

Dobromierz, dnia 8 marca 2016 r.

RBiR.271.5.2016

**Do wszystkich uczestników
postępowania RBiR.ZP.271.5.2016**

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na „**Opracowanie projektu budowlanego windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Roztoce, gmina Dobromierz**”

Z uwagi na: przedstawienie wstępnej koncepcji projektu Zamawiającemu, uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę projektu windy jako warunki postawione Wykonawcy przedstawiony termin realizacji 30.05 2016 r. wydaje się mało realny. Proponuje przedłużenie powyższego terminu do dnia 15.07.2016 r.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia.

Pkt. 2. Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„Wymagany termin realizacji zamówienia:

Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę – do dnia 30 lipca 2016 r.”

Jednocześnie informuję, że w związku z powyższym termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 18 marca do godz. 10.00.

WÓJT
Jerzy Ulbin