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Specvfikacja niniejsza zawiera:

L.p. | Oznaczenie Nazwa CzeSci
Czesci
1. Czesc 1 Instrukcja dla Wykonawcow (IDW).
2. Czes¢ 11 Wzbér umowy w sprawie zamowienia publicznego
3. Czes¢ 111 Opis przedmiotu zamdéwienia.

Wojt Gminy

(-) Czestaw Drag
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CZESC I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
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5. ZAMOWIENIA CZESCIOWE. ..veeeeeireeeeeeireeeeeeitreeeeeeteeeeeeereeeeeeitreeeeeeseeeeeeeseeeeeeaaseeeeenisreeesenreens 6
6. ZamOwienia UZUPEHIAJACE. . ...eerueiiiieiiiiiii ettt ettt ettt ettt et e st e b e seeas 6
7. Informacja 0 Ofercie WariantOWe]. ....c.ceccvureriuieiiiieeiieeeiteeeriteeestteeeeeeeaeeesaeeesesaeesaeeesaeens 6
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1. Nazwa i adres Zamawiajacego

Gmina Dobromierz
Plac Wolnosci 24

58-170 Dobromierz,

2. Oznaczenie Wykonawcy.
Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawce - uwaza si¢ osobg fizyczna, osobg prawna albo
jednostke organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, ktéra ubiega si¢ o udzielenie

zamoOwienia publicznego, ztozyta ofertg lub zawarta umowg w sprawie zamoéwienia publicznego.

3. Tryb udzielania zamdwienia.

Przetarg nieograniczony.

4. Opis przedmiotu zamodwienia.

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest ustuga petnienia funkcji Inzyniera Kontraktu
(w rozumieniu warunkow kontraktowych FIDIC i w zgodno$ci z obowiazujacym w Polsce
prawem) dla nastgpujacych robot realizowanych w ramach Projektu ,,Budowa systemu
gospodarki $ciekowej dla aglomeracji Dobromierz — faza I” realizowanego przez Gming

Dobromierz przy wspotfinansowaniu z Norweskich Mechanizméw Finansowych.

Nazwa Kontraktu Warunki kontraktowe

Kontrakt nr 1
Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej | Warunki kontraktowe dla robot
w Dobromierzu. inzynieryjnych i budowlanych  proje-

ktowanych przez Zamawiajacego

Kontrakt nr 2
Budowa oczyszczalni sciekow | Warunki kontraktowe dla robot
w Serwinowie. inzynieryjnych i budowlanych  proje-

ktowanych przez Zamawiajacego.
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Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie Czesci IIl niniejszej SIWZ: Opis

Przedmiotu Zamowienia.

5. Zamoéwienia cze¢Sciowe.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych

6. Zamowienia uzupeliajace.

Zamawiajacy nie przewiduje zamowien uzupetniajacych..

7. Informacja o ofercie wariantowe;j.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamoéwienia.

Termin wykonania zamowienia:
szacowana data rozpoczecia : - I kwartal 2009 r.

data zakonczenia : - IV kwartal 2010 r.

9. Warunki udzialu w postepowaniu oraz dokumenty potwierdzajgce spelnianie warunkow

udzialu w post¢gpowaniu.

Wykonawcy ubiegajacy si¢ o zamdéwienie publiczne musza spetnia¢ nizej wymienione warunki

udzialu w postgpowaniu:

9.1. posiada¢ uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci w zakresie
odpowiadajacym przedmiotowi zamowienia. W celu potwierdzenia spetniania niniejszego

warunku Wykonawcy zobowiazani sa przedlozy¢ nastgpujace dokumenty:

9.1.1 Aktualny odpis z wiasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
zgloszenia do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej, wystawione nie wezesniej niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu skladania ofert (w przypadku wspélnego ubiegania si¢
0 udzielenie niniejszego zamowienia przez dwoch lub wigcej Wykonawcow w ofercie

muszg by¢ zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich),

9.2.  Nie podlega¢ wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z

pézn. zm.). W celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowigzani
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9.2.1

9.2.2

9.23

9.2.4

9.2.5

9.2.6.

sa przedtozy¢ nastepujace dokumenty (w przypadku wspolnego ubiegania si¢ o udzielenie
niniejszego zamowienia przez dwoch lub wiecej Wykonawcow w ofercie musza by¢

zlozone przedmiotowe dokumenty dla kazdego z nich),

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo roéwnowazne zaswiadczenie
wlasciwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p. wystawiona nie wczesniej niz 6 miesi¢cy przed

uptywem terminu sktadania ofert;

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wczesniej niz 6 miesi¢cy przed uplywem terminu sktadania

ofert,

aktualne zaswiadczenia wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego oraz wlasciwego
oddziatlu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych Iub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego potwierdzajace odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem
podatkéw, optat oraz skladek na ubezpieczenie zdrowotne Ilub spoteczne, lub
zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu,

wystawionych nie wcze$niej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert;

posiada¢ niezbedna wiedz¢ i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponowac
osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zaméwienia. W szczegdlnosci Wykonawca
musi spetnia¢ nastgpujace warunki (w przypadku wspélnego ubiegania si¢ dwoch lub
wiecej Wykonawcéw o udzielenie niniejszego zamowienia, oceniany bedzie ich laczny

potencjal techniczny i kadrowy oraz laczne kwalifikacje i doSwiadczenie);

posiadaé przecigtne $rednioroczne zatrudnienie na umowe o prace i pelny etat inzynierow
wszystkich branz, stanowiacych przedmiot zamowienia. W celu potwierdzenia spetniania
niniejszego warunku Wykonawcy zobowiazaniu sa przedtozy¢ Informacje na temat
przecigtnej liczby zatrudnionych pracownikéw sporzadzona wedlug wzoru stanowiacego

zalacznik nr 3 i 4 do niniejszej SIWZ.

wskaza¢ do wykonania niniejszego zamdwienia nastgpujace osoby wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji niezbednych do wykonania zamodwienia, a takze zakresu

wykonywanych przez nich czynnosci:
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Kierownik Zespotu ( Kluczowy Ekspert nr 1) :

niniejsza osoba musi posiada¢ nastgpujace umiejgtnosci 1 kwalifikacje:
- posiada¢ wyzsze wyksztatcenie techniczne lub ekonomiczne,
- posiada¢ co najmniej 5 lat do§wiadczenia zawodowego,

- posiada¢ doswiadczenia we wdrazaniu 1 rozliczaniu przynajmniej jednego projektu
z zakresu gospodarki wodno - $ciekowej, wspotfinansowanego z funduszy unijnych

oraz zrealizowanego zgodnie z warunkami FIDIC.
Kosztorysant ( Kluczowy Ekspert nr 2),
niniejsza osoba musi posiada¢ nastgpujace umiejgtnosci i kwalifikacje:
- wyzsze wyksztatcenie techniczne,
- posiada¢ co najmniej 5 lat do§wiadczenia zawodowego,

- posiada¢ doswiadczenie we wdrazaniu co najmniej 1  projektu infrastrukturalnego

z zakresu gospodarki wodno-$ciekowej, finansowanego z funduszy UE,

-posiada¢ doswiadczenie w realizacji co najmniej jednego zakonczonego zadania

realizowanego wedtug warunkow kontraktowych FIDIC o warto$ci min. 10 mln PLN.
- wymagane cztonkostwo w Regionalnej Izby Inzynier6w Budownictwa.

Inzynier sanitarny 1 ( Kluczowy Ekspert nr 3a)

niniejsza osoba musi posiada¢ nastgpujace umiejgtnosci 1 kwalifikacje:
- wyzsze wyksztatcenie techniczne,

- co najmniej5 lat doswiadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3 lata doswiadczenia jako
inspektor nadzoru dla inwestycji infrastrukturalnych z zakresu gospodarki wodno-$ciekowe;j -

w tym budowy oczyszczalni §ciekow o wydajnos$ci co najmniej 500 m */d,
- stosowne uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;,
- wymagane cztonkostwo w Regionalnej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Inzynier sanitarny 2 ( Kluczowy Ekspert nr 3b)

niniejsza osoba musi posiada¢ nastgpujace umiejgtnosci i kwalifikacje:
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- wyzsze wyksztatcenie techniczne,

- co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego, w tym co najmniej 3 lata do§wiadczenia jako
inspektor nadzoru dla inwestycji infrastrukturalnych z zakresu gospodarki wodno-$ciekowe;j -

w tym budowy kanalizacji lub wodociagdéw o dtugosci co najmniej 10 km w jednym zadaniu,
- stosowne uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne;,
- wymagane cztonkostwo w Regionalnej Izby Inzynierow Budownictwa,
Inzynier elektryk ( Kluczowy Ekspert nr 4)
niniejsza osoba musi posiada¢ nastgpujace umiejgtnosci i kwalifikacje:
- majacego co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego,

- stosowne uprawnienia budowlane w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

- co najmniej 3 lata doswiadczenia w wykonywaniu podobnych prac, przez prace podobne
nalezy rozumie¢ prace w zakresie nadzoru wykonania sieci elektroenergetycznych oraz

automatyki w budownictwie z zakresu gospodarki wodno-§ciekowe;,

- wymagane cztonkostwo w Regionalnej [zby Inzynierow Budownictwa .
Inzynier budowlany ( Kluczowy Ekspert nr 5),

niniejsza osoba musi posiada¢ nastgpujace umiejgtnosci i kwalifikacje:,

- wyzsze wyksztatcenie techniczne,

- co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego,

- stosowne uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,

- co najmniej 3 lata doswiadczenia w wykonywaniu podobnych prac; przez prace podobne
nalezy rozumie¢ prace w zakresie nadzoru wykonania obiektow kubaturowych oraz

oczyszczalni Sciekéw o wydajnosci co najmniej 500 m*/d,

- wymagane cztonkostwo w Regionalnej Izby InZynierow Budownictwa .

Inzynier drogowy ( Kluczowy Ekspert nr 6)
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niniejsza osoba musi posiada¢ nastgpujace umiejgtnosci i kwalifikacje:,
- wyzsze wyksztatcenie techniczne,
- co najmniej 5 lat doswiadczenia zawodowego,

- co najmniej 3 lata dos§wiadczenia w wykonywaniu podobnych prac; przez prace podobne

nalezy rozumie¢ prace w zakresie nadzoru wykonania drog,
- stosowne uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej,

- wymagane cztonkostwo w Regionalnej [zby Inzynier6w Budownictwa .

W celu potwierdzenia spetnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia: wykazu sporzadzonego wedlug wzoru stanowiacego zalgcznik nr 5 do niniejszej
SIWZ; dla ekspertéw kluczowych nr 1, 3a, 3b, 4, 5, 6 zaswiadczen o przynaleznosci do
Regionalnej Izby Inzynierow Budownictwa, kserokopii wymaganych uprawnien zawodowych,

kserokopii dyplomu ukonczenia studiow wyzszych.

9.3 W ciagu ostatnich pigciu lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci byt krétszy, to w tym

okresie

> pelit funkcj¢ Inzyniera kontraktu dla inwestycji z zakresu ochrony $rodowiska
zgodnie z warunkami kontraktowymi — dla min. pigciu zakonczonych inwestycji o lacznej
wartosci robét netto minimum 20 min PLN, w tym na co najmniej jednej inwestycji

o wartos$ci robot netto minimum 10 miln PLN .

W celu potwierdzenia speiniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiazani sa przedtozy¢
wykaz wykonanych ustug sporzadzony wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 6 do niniejszej

SIWZ oraz dokumenty potwierdzajace, ze ustugi te zostalty wykonane nalezycie,

9.3.1 znajdowac si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie niniejszego
zamowienia. W szczegolnosci Wykonawca musi spetniaé nastgpujace warunki (w
przypadku wspolnego ubiegania si¢ dwoch lub wigcej Wykonawcow o udzielenie
niniejszego zamowienia, oceniana bedzie ich laczna sytuacja ekonomiczna i

finansowa):
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a. posiada¢ z ostatnich 3 lat obrotowych obroty w kwocie minimum 20 min PLN. W celu
potwierdzenia spelnienia niniejszego warunku Wykonawca (kazdy z Wykonawcow
sktadajacych oferte¢ wspolna) zobowiazany jest przedtozy¢ sprawozdanie finansowe, a jezeli
podlega ono badaniu przez bieglego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowosci
robwniez z opinia o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawcy nie
zobowiazanego do sporzadzania sprawozdania finansowego, innych dokumentow
okreslajacych obroty, zysk oraz zobowigzania i naleznos$ci - za okres ostatnich 3 Iat
obrotowych, a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy - za ten okres,

b.  posiadaé¢ ubezpieczenie w wysokosci co najmniej 1.0 min PLN.

c. zlozy¢ o$wiadczenie, sporzadzone wedlug wzoru stanowiacego zatacznik nr 2 do niniejszych

SIWZ, o spelnieniu warunkow udziatu w postepowaniu.

9.4 Stosownie do tresci § 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 r. (Dz.
U. Nr 87, poz. 605 z pdzn. zm.) w sprawie rodzaju dokumentow potwierdzajacych spetnianie
warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego, jakich moze zadaé

Zamawiajacy od Wykonawcy:

1) jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa powyzej sktada dokument lub dokumenty,
wystawione zgodnie z prawem kraju, w ktorym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania,

potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogltoszono upadtosci;

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamowienie;

¢) nie zalega z uiszczaniem podatkdéw, optat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub
zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na

raty zalegltych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu,

2) jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentdéw, o ktorych mowa powyzej zastgpuje si¢ je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie ztozone przed notariuszem, wlasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby Iub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub

miejsce zamieszkania.

3. Ocena spelniania przedstawionych powyzej warunkéw zostanie dokonana wg formuty:

»spetnia — nie spetnia”.
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10. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielnie zamowienia.

10.1. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zamdwienia powinni spetniaé
warunki udzialu w postgpowaniu oraz zlozy¢ dokumenty potwierdzajace spetnianie tych
warunkow zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 niniejszej IDW. Ponadto tacy Wykonawcy
ustanawiaja Pelnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postgpowaniu albo
reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Zaleca si¢ aby Pelnomocnikiem byl jeden z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sig
o udzielenie zamoéwienia oraz aby posiadatl on upowaznienia do czynnosci na rzecz i w imieniu
wszystkich Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o niniejsze zamdwienie.

10.2. Wszelka korespondencja prowadzona bgdzie wytacznie z Pelnomocnikiem.

10.3. Wykonawcy wspodlnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamowienie, ktorych oferta zostanie uznana
za najkorzystniejsza, w terminie 7 dni przed podpisaniem umowy o realizacj¢ niniejszego
zamoOwienia, zobowiazani sa przedstawi¢ Zamawiajacemu Stosowna Umowe zawierajaca
w swej tresci wszystkie postanowienia dotyczace wspdlnej i solidarnej realizacji zamowienia,

okreslajacej obowiazki kazdego z Wykonawcow przy realizacji zaméwienia.

11.Wadium.

Wysokos$¢ wadium.
Kazdy Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ swa ofertg wadium w wysokosci:
1.000,00 PLN

11.1. Forma wadium.

1) Wadium moze by¢ wniesione w nastgpujacych formach:
a) pieniadzu;
b) porgczeniach bankowych;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p6zn. zm.).
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2) W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna
by¢ sporzadzona zgodnie z obowiazujacym prawem i winna zawiera¢ nast¢pujace elementy:
a) nazwe¢ dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego),
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz
wskazanie ich siedzib,

b) okreslenie wierzytelno$ci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

c¢) kwote gwarancji,

d) termin wazno$ci gwarancji

e) zobowiazanie gwaranta do: ,,zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego zawierajace oswiadczenie, iz Wykonawca, ktorego ofert¢ wybrano:
e odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, lub
e nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub
e zawarcie umowy stato si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy”;
f) Gwarancja ma by¢ gwarancja nieodwotalna, bezwarunkowa, platna na pisemne zadanie

Zamawiajacego 1 nieprzeno$na na osoby trzecie.

11.2. Miejsce i sposéb wniesienia wadium.

11.2.1. Wadium wnoszone w pieniadzu nalezy wplaci¢ na nastgpujacy rachunek Zamawiajacego:

BZ WBK SA I1/0 Swiebodzice 44 1090 2356 0000 0001 0099 1295
Z dopiskiem: ,,wadium dla przetargu : Pelnienie roli Inzynier Kontraktu na ustugi dla projektu:.
., Budowa systemu gospodarki sciekowej dla aglomeracji Dobromierz - faza I realizowanego przy

wspotudziale Norweskich Mechanizmow Finansowych.

11.2.2. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiajacego formach nalezy
dotaczy¢ w oryginale do oryginatu oferty.
11.2.3. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postgpowania, jezeli,
jego oferta przed uplywem terminu sktadania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowana
przez Zamawiajacego forma wadium w wymaganej wysokos$ci 1 oferta nie posiada dotaczonego

dokumentu potwierdzajacego wniesienie wadium przez Wykonawcg.
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11.3. Termin wniesienia wadium.
Wadium nalezy wnie$¢ przed uptywem terminu sktadania ofert — do dnia 3 grudnia 2008 r.,
przy czym wniesienie wadium w pieniadzu za pomoca przelewu bankowego, Zamawiajacy
bedzie uwazal za skuteczne tylko wowczas, gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajacego

potwierdzi, ze otrzymat taki przelew przed uptywem terminu sktadania ofert.
11.4. Zwrot wadium.
Zamawiajacy zwrdci niezwlocznie wadium wedtug zasad okreslonych w art. 46 u.p.z.p.

11.5. Utrata wadium.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata
wybrana:
1) odméwil podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie;
2) nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamoOwienia publicznego stalo si¢ niemozliwe z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy.

12. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Informacje ogodlne.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.
2. Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
1) Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej
w wyniku postgpowania o udzielenie niniejszego zamoéwienia w wysokosci 5 % ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie.
2) Wybrany Wykonawca zobowiazany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania przed podpisaniem umowy, nie pdzniej jednak niz przed uplywem

terminu zwiazania oferta.
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3. Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedlug wyboru

Wykonawcy w jednej lub w kilku nastgpujacych formach:

a) pieniadzu;

b) poreczeniach bankowych;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b u. 5 p. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr
109, poz. 1158 z pdzniejszymi zmianami ).

Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu Wykonawca wptaci przelewem na nastgpujacy

rachunek bankowy Zamawiajacego:

BZ WBK SA I1/0 Swiebodzice 44 1090 2356 0000 0001 0099 1295

2) W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgodg na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

3) Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4) Jezeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji stosuje si¢ do niej odpowiednio tres¢ pkt.
11.2.2 SIWZ.

5) Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana nie wniesie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy wybiera najkorzystniejsza oferte sposrod pozostatych ofert
stosownie do tresci art. 94 ust. 2 u.p.z.p.

6) Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 149

u.p.z.p.
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4. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwréci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia 1 uznania

przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

13.Waluta w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszego

zamowienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia zwiazane z realizacja zamowienia publicznego, ktorego dotyczy niniejsza
SIWZ dokonywane beda w PLN.

14.0pis sposobu przygotowania oferty.

1. Wymagania podstawowe.

1) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

2) Ofertg nalezy przygotowac $cisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

3) Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia). Oznacza to, iz jezeli
z dokumentu(6w) okreslajacego(ych) status prawny Wykonawcy(6w) lub pelnomocnictwa
(pelnomocnictw) wynika, iz do reprezentowania Wykonawcy(o6w) upowaznionych jest
facznie kilka os6b dokumenty wchodzace w skiad oferty musza by¢ podpisane przez
wszystkie te osoby.

4) Upowaznienie osob podpisujacych ofert¢ do jej podpisania musi bezposrednio wynikaé
z dokumentoéw dotaczonych do oferty. Oznacza to, Zze jezeli upowaznienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzajacego status prawny Wykonawcy (odpisu z wilasciwego
rejestru lub zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej) to do oferty
nalezy dotaczy¢ oryginal lub poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ stosownego
petnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaznione.

5) Wzory dokumentéw dotaczonych do niniejszej SIWZ powinny zostaé wypelnione przez
Wykonawce 1 dotaczone do oferty badz tez przygotowane przez Wykonawce w zgodnej

z niniejsza specyfikacja formie.
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6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza
ztozenie czytelnego zapisu o tresci pieczgci zawierajacego co najmniej oznaczenie nazwy
firmy 1 siedziby.

7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem 1 zlozeniem oferty

z uwzglednieniem tresci art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

. Forma oferty.

1) Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim w 1 egzemplarzu, mie¢ form¢ pisemna
1 format nie wigkszy niz A4. Arkusze o wigkszych formatach nalezy ztozy¢ do formatu A4

2) Stosowne wypetnienia we wzorach dokumentoéw stanowiacych zalaczniki do niniejszej SIWZ
1 wchodzacych nastgpnie w sktad oferty moga by¢ dokonane komputerowo, maszynowo lub
recznie .

3) Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcg na podstawie wzoréw
stanowiacych zalaczniki do niniejszej SIWZ powinny mie¢ forme¢ wydruku komputerowego
lub maszynopisu.

4) Catos¢ oferty powinna by¢ zlozona w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe
zdekompletowanie — arkusze (kartki) oferty powinny by¢ zszyte, zbindowane lub trwale
polaczone w jedna cato$¢ inng technika.

5) Wszystkie zapisane strony oferty powinny by¢ ponumerowane. Strony te powinny by¢
parafowane przez osobg (lub osoby jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sa
dwie lub wigcej osoby) podpisujaca (podpisujace) oferte¢ zgodnie z trescia dokumentu
okreslajacego status prawny oferenta lub tresScia zalaczonego do oferty pelnomocnictwa.
Strony zawierajace informacje nie wymagane przez Zamawiajacego (np.: prospekty
reklamowe o firmie, jej dziatalno$ci, itp.) 1 nie podlegajace ocenie nie musza by¢
numerowane i parafowane.

6) Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca naniést poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treSci (czyli wylacznie w miejscach, w ktorych jest to dopuszczone przez
Zamawiajacego) musza by¢ parafowane przez osobg (osoby) podpisujaca (podpisujace)
oferte.

7) Dokumenty wchodzace w sktad oferty moga by¢ przedstawione w formie oryginatow lub
poswiadczonych przez Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem kopii. O$wiadczenia
sporzadzane na podstawie wzoréw stanowiacych zataczniki do niniejszej SIWZ powinny by¢
ztozone w formie oryginatu. Zgodno$¢ z oryginatem wszystkich zapisanych stron kopii

dokumentéw wchodzacych w sktad oferty musi by¢ potwierdzona przez osobg (lub osoby-
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jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sa dwie lub wigcej osoby) . podpisujaca

(podpisujace) ofert¢ zgodnie z trescia dokumentu okres$lajacego status prawny Wykonawcy

lub trescia zataczonego do oferty pelnomocnictwa.

8) Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginalu lub notarialnie po$wiadczonej kopii

dokumentu wylacznie wtedy, gdy ztozona przez Wykonawce kserokopia dokumentu jest

nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwosci co do jej prawdziwos$ci, a Zamawiajacy nie

moze sprawdzi¢ jej prawdziwosci w inny sposob.

3. Zawartos¢ oferty.

1) Kompletna oferta musi zawierac:

a)

b)

Formularz Oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowiacego zalacznik nr 1 do
niniejszej SIWZ,

Oswiadczenie Wykonawcy o spelnianiu  warunkow udzialu w  postgpowaniu,

sporzadzone na podstawie wzoru stanowiacego zalacznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

c)

d)

g)

h)

)

Informacja dotyczaca przecigtnej liczby zatrudnianych pracownikow, sporzadzona na
podstawie wzoru stanowiacego zalgcznik nr 3 do niniejszej SIWZ,

Informacja dotyczacej przecigtnej ilosci zatrudnionych inzynierdw, sporzadzona na
podstawie wzoru stanowiacego zalgcznik nr 4 do niniejszej SIWZ,

Wykaz oséb, ktore beda wykonywac¢ niniejsze zamowienie sporzadzony na podstawie
wzoru stanowiacego zalgcznik nr 5 do niniejszej SIWZ,

Wykaz wykonanych ustug sporzadzony na podstawie wzoru stanowiacego zalacznik nr
6 do niniejszej SIWZ,

Formularz cenowy sporzadzony wg wzoru stanowiacego zalgacznik nr 7 do niniejszej
SIWZ,

stosowne Pelnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio ze ztozonego w ofercie odpisu z wilasciwego rejestru albo
za$wiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,

w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia,
dokument ustanawiajacy Pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia uUmowy w
sprawie niniejszego zamoOwienia publicznego,

dowdd wniesienia wadium,
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k) organizacj¢ i metodologie wykonywania ustugi oraz proponowany system zapewnienia
jakosci, sporzadzona na podstawie wzoru stanowigcego zalgeznik nr 8 do niniejszej
SIWZ,
1)  pozostate dokumenty wymienione w pkt. 9 niniejszej SIWZ.
2) Pozadane przez Zamawiajacego jest zlozenie w ofercie spisu tresci z wyszczegdlnieniem

ilo$ci stron wchodzacych w sktad oferty.

4. Informacje stanowigce tajemnice przedsi¢biorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji.

1) Wykonawca moze zastrzec w ofercie( o$wiadczeniem zawartym w formularzu oferty), iz
Zamawiajacy nie bgdzie mogt ujawni¢ informacji stanowiacych tajemnicg przedsigbiorstwa w

rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

15. Wyjasnianie i zmiany w tresci SIWZ.

1. Wyjasnianie tresci SIWZ.

Wykonawca moze zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. Prosbg taka nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu nie pdzniej niz 6 dni

przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy jednocze$nie przekaze tre$¢ wyjasnienia wszystkim Wykonawcom, ktorym

dorgczono SIWZ. Udzielajac wyjasnien Zamawiajacy nie ujawni zrodta zapytania.

2. Zmiany w tresci SIWZ.

1) W szczego6lnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed
uplywem terminu do sktadania ofert, zmodyfikowa¢ tres¢ niniejszej SIWZ. Dokonana w ten
sposob modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym
Zamawiajacy przekazal niniejsza SIWZ.

2) Modyfikacja tresci niniejszej SIWZ nie moze dotyczy¢ kryteriow oceny ofert a takze
warunkow udziatu w postgpowaniu oraz sposobu oceny ich spetiania.

3) Modyfikacje sa kazdorazowo wiazace dla Wykonawcow.

4) Zamawiajacy przedtuzy termin sktadania ofert z uwzglednieniem czasu niezbgdnego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych z modyfikacji tresci niniejszej SIWZ.

Przedluzajac termin sktadania ofert Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat zasada okre$lona w art.
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38 ust. 7 u.p.zp. O przedhuzeniu terminu skladania ofert Zamawiajacy niezwlocznie

zawiadamia wszystkich Wykonawcow, ktorym przekazal niniejsza SIWZ.

16. Zebranie Wykonawcow.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zwolania zebrania wszystkich Wykonawcow w celu
wyjasnienia watpliwosci dotyczacych tresci niniejszej SIWZ. Zamawiajacy sporzadzi informacj¢
zawierajaca zgloszone na zebraniu zapytania o wyjasnienie treSci niniejszej SIWZ oraz
odpowiedzi na nie, bez wskazywania Zrddel zapytan. Informacj¢ z zebrania Zamawiajacy

dorgczy niezwlocznie Wykonawcom, ktérym przekazano niniejsza SIWZ.

17. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcami.

Osoba upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktowania si¢ z Wykonawcami jest:

- Kazimierz Sychowicz - przedstawiciel Zamawiajacego UG Dobromierz,
tel. 074 8586217 e-mail: ug@dobromierz.pl

18.Miejsce, termin i sposob zlozenia oferty.

1. Ofertg nalezy zlozy¢ w sekretariacie siedziby Zamawiajacego nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 4 grudnia 2008 r. do godz. 12°°

2. Oferta zlozona po terminie zostanie zwrocona Wykonawcy bez otwierania po uplywie

terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Oferte nalezy ztozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).

Koperte (paczke) nalezy opisa¢ nastgpujaco:
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Gmina Dobromierz

Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz,

Oferta w postgpowaniu na ustuge:

Pelnienie roli Inzyniera Kontraktu na ushlugi dla Projektu: ,,Budowa systemu gospodarki

sciekowej dla aglomeracji Dobromierz - faza I” realizowanego przy wspoludziale Norweskich
Mechanizméw Finansowych.

Nie otwiera¢ przed dniem: 4 grudnia 2008 r. przed godz. 12°°

4. Na kopercie (paczce) oprocz opisu jw. nalezy umiesci¢ nazwe i adres Wykonawcy.

19.Zmiany lub wycofanie zlozonej oferty.

1. Skutecznos$¢ zmian lub wycofania zlozonej oferty.
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozona przez siebie oferte. Zmiany lub

wycofanie ztozonej oferty sa skuteczne tylko wowczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem
terminu sktadania ofert.

2. Zmiana zlozonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje ztozonej oferty musza by¢ ztozone w miejscu 1 wedtug zasad
obowiazujacych przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierajace
zmiany nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem "ZMIANA". W przypadku ztozenia kilku
»ZMIAN” kopertg (paczke) kazdej ,,ZMIANY” nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,,zmiana nr
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3. Wycofanie zlozonej oferty.

Wycofanie ztozonej oferty nast¢puje poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piSmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy ztozy¢ w
miejscu 1 wedlug zasad obowiazujacych przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisana
kopertg(paczkg) zawierajaca powiadomienie nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem
"WYCOFANIE". Koperty oznaczone napisem ,,WYCOFANE” beda otwierane w pierwszej

kolejnosci, koperty ofert wycofanych nie bgda otwierane.

20. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego: w Sali konferencyjnej pokdj nr5.

W dniu 4 grudnia 2008 r. o godz. 123°

21.Tryb otwarcia ofert.

1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwote, jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zaméwienia.

2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie beda otwierane koperty zawierajace oferty,
ktorych dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostana odestane Wykonawcom bez
otwierania.

3. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostana otwarte przed otwarciem kopert
zawierajacych oferty, ktorych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnos$ci procedury

dokonania zmian, zmiany zostang dotaczone do oferty.
4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy kazdorazowo ogtosi obecnym:

1) stan i ilo$¢ kopert zawierajacych otwierang oferte;
2) nazwg i adres wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana;
3) informacje dotyczace ceny, zawartych w formularzach ofertowych;

4) informacje na temat terminu wykonania dokumentacji.
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Powyzsze informacje zostana odnotowane w protokole postepowania przetargowego.
5. Informacje, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy przekazuje niezwlocznie Wykonawcom,

ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
22.Zwrot oferty bez otwierania.

Oferte¢ zlozona po terminie Zamawiajacy zwrdci bez otwierania po uplywie terminu

przewidzianego na wniesienie protestu.

23.Termin zwigzania oferta.

1. Wykonawca pozostaje zwiazany zlozona oferta przez 60 dni. Bieg terminu zwigzania oferta
rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej
7 dni przed uptywem terminu zwiazania oferta, jednorazowego zwrdcenia si¢ do
Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dtuzszy jednak niz 30 dni.

3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktorej mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty wadium.

4. Zgoda Wykonawcy na przedluzenie okresu zwiagzania oferta jest dopuszczalna tylko
z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,

z whniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwiazania oferta.

24.0pis sposobu obliczania ceny.

1. Podana w ofercie cena ofertowa musi by¢ wyrazona w PLN.Cena musi uwzglgdnia¢ wszystkie
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca
z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowiazujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia.

2. Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacj¢ niniejszego zamowienia okreslone zostaly w czesci 11
niniejszej SIWZ ( wzor umowy w sprawie zamowienia publicznego).

3. Zamawiajacy poprawi omyiki rachunkowe w obliczeniu ceny stosownie do tresci art. 88 u.p.z.p.
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg o poprawieniu omytki rachunkowej w obliczeniu ceny.
Wykonawca jest zobowiazany poinformowa¢ Zamawiajacego, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania zawiadomienia, o ktdrym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie badz odmowie na
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dokonanie przez Zamawiajacego poprawienia przez Zamawiajacego omytki rachunkowej w

obliczeniu ceny.

25.Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiajacy oceni i porowna jedynie te oferty, ktore:

1) zostana zlozone przez Wykonawcoéw nie wykluczonych przez Zamawiajacego

V4

niniejszego postgpowania;

2) nie zostana odrzucone przez Zamawiajacego.

2. Oferty zostana ocenione przez Zamawiajacego w oparciu o nastgpujace kryteria i ich

znaczenie:
Lp. |Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
1) Cena 70%
2) Organizacja 1 metodologia 30%

3. Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokraglona do dwdch miejsc po przecinku ilo§¢

punktéw wynikajaca z dzialania:

c= CM0 00 pkt
X
gdzie:
C Liczba punktow za kryterium ,,cena”, (do dwoch miejsc po przecinku)
Cmin | najnizsza cena wynikajaca ze ztozonych ofert
Cx cena oferty badanej
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4. Organizacja.

Zasady oceny kryterium "Organizacja ”

Kryterium ,,organizacja i metodologia” podlega¢ begdzie ocenie wedlug podkryteriow

wymienionych ponizej. Wykonawca sktadajac dokument ,,Organizacja i Metodologia

b

> jest

swiadom, ze stanowi on cz¢S$¢ oferty 1 jako taki jest dokumentem wiazacym.

4.1. Zrozumienie projektu i przedmiotu zamowienia w skali od 0 do 16 pkt.

Oceniane beda:

a.

zrozumienie warunkow miejscowych ( stanu istniejacego, warunkow spotecznych
itp.), opis tych warunkow i ryzyk zagrazajacych realizacji projektu; (0 pkt. - 4 pkt.),
zrozumienie sposobu realizacji inwestycji, zaangazowanych $rodkow 1 zasobow;
opis powyzszych zagadnien i1 ryzyk zwiazanych z realizacja inwestycji; (0 pkt. — 4
pkt.),

zrozumienie roli jaka Zamawiajacy przewiduje dla Wykonawcy ; opis tej roli i ryzyk
zagrazajacych prawidtowemu petnieniu przez Wykonawcg zadan wynikajacych z
niniejszej umowy; (0 pkt. — 4 pkt.),

zrozumienie zasad finansowania 1 realizacji projektu wspotfinansowanego ze
srodkow Unii Europejskiej, oraz wynikajacych z tego obowiazkow Wykonawcy

zarzadzajacego projektem; opis ryzyk z tym zwiazanych; (0 pkt. — 4 pkt.).

Punkty czqstkowe przyznawane bedq w sposob nastepujqcy:

0 pkt —

1 pkt —

2 pkt —

3 pkt —

brak opisu lub opis nieadekwatny do przedsiewziecia inwestycyjnego,

opis 0golny, powierzchowny i niekompletny, Swiadczqcy o braku doglebnego

rozpoznania tematu,

opis ogolny, ale poruszajqcy wszystkie istotne zagadnienia dla danego

przedsiewziecia,

opis poruszajqcy wszystkie istotne zagadnienia dla przedsiewziecia w sposob

poprawny merytorycznie Swiadczqcy o dobrym rozpoznaniu tematu,
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4 pkt — opis pogtebiony swiadczqcy o dociekliwosci i metodycznej analizie przeprowadzonej

przez zespol Wykonawcy .

4.2. Metodologia w skali od 0 do 14 pkt
Oceniane bgda przygotowane przez Wykonawcdw propozycje procedur:

a. monitorowania postgpu robot z uwzglednieniem sposobow wspoldziatania
z Wykonawca Robot, Projektantem i Zamawiajacym w celu terminowego
oddawania robot; Wykonawcy powinni odnies¢ si¢ w swoich propozycjach do
sposobow prowadzenia wymiany informacji z innymi uczestnikami projektu,
sposobu wczesnego identyfikowania probleméw na budowie i rekomendowania
sposobow ich rozwiazywania; (0 pkt. — 7 pkt);

b. opiniowania, weryfikowania, zatwierdzania rysunkow, instrukcji 1 innych
dokumentéw opracowywanych przez Wykonawce Robot oraz ogolne zarzadzenie
obiegiem dokumentacji technicznej dla projektu; odbioru robot i potwierdzania
ptatnosci, wczesnej identyfikacji problemow, ktore moga by¢ podstawa do roszczen
oraz rozpatrywania roszczen; (0 pkt. — 7 pkt);

Punkty czqstkowe przyznawane bedq w sposob nastepujqcy:
Tam gdzie mozna uzyskac 0 pkt do 7 pkt:

0 pkt —  brak opisu lub opis nieadekwatny do projektu,

1-5 pkt — opis poprawny ale niekompletny,

7 pkt—  opis poprawny i kompletny w odniesieniu do wymogow projektu.

Kazdy z cztonkéw komisji Przetargowej przyzna punkty czastkowe za kazde podkryterium
”Organizacja 1 Metodologia”. Cztonkowie Komisji Przetargowej przyznajac punkty begda kierowali
si¢ stopniem w jaki dana oferta odpowiada wymogom kryteriow podanych powyzej, w
szczegdlnosci biorac pod uwage poprawnos¢ merytoryczna oferty dla celow umowy, logike
proponowanych strategii i dziatan, stopien przygotowania i profesjonalizm propozycji zawartych w
ofertach.

Punkty przyznane przez poszczegolnych cztonkéw komisji zostana zsumowane.
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Ostateczna ocena za kryterium ,,Organizacja o Metodologia” obliczona bedzie przy zastosowaniu:

Lx
L= - x 100 pkt
Lmax
gdzie: L = suma liczby punktéw za kryterium ,organizacja i1 metodologia realizacji

kontraktu”, (do dwdch miejsc po przecinku)

Lx =suma liczby punktéw oferty badanej za kryterium ,,Organizacja i Metodologia ”,

b

Lmax = suma liczby punktow za kryterium ,,Organizacja i Metodologia ” oferty, ktora

sposrod wszystkich waznych ofert uzyskata maksymalna liczbg punktow

5. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora otrzyma tacznie najwyzsza liczbg punktow

po przemnozeniu przez wagi przypisane poszczegédlnym kryteriom zgodnie ze wzorem:
P=Cx70% + L x 30%.

6 Jezeli nie bgdzie mozna wybraé oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wigcej

ofert przedstawia taki sam bilans obu kryteriow oceny ofert, Zamawiajacy sposrod tych ofert

wybierze ofertg z nizsza cena.

26. Oferta z razgco niska ceng.

1.

3.

Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska cen¢ w stosunku do
przedmiotu zamowienia, zwrdci si¢ do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie

wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majacych wpltyw na wysoko$¢ ceny.

. Zamawiajacy, oceniajac wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki,

w szczegblnosci oszczedno$¢ metody wykonania zamoéwienia, wybrane rozwiazania
techniczne, wyjatkowo sprzyjajace warunki wykonywania zamodwienia dostepne dla
Wykonawcy, oryginalno$¢ projektu Wykonawcy oraz wptyw pomocy publicznej udzielonej
na podstawie odrebnych przepisow.

Zamawiajacy odrzuca ofertg:
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1) Wykonawcy, ktory nie ztozyt wyjasnien lub
2) jezeli dokonana ocena wyjasnien potwierdza, ze oferta zawiera razaco niska ceneg

w stosunku do przedmiotu zamowienia.

27.Uzupelnienie oferty.

Stosownie do tresci art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy
w wyznaczonym terminie nie zlozyli dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkow
udziatu w postgpowaniu, do uzupeknienia tych dokumentéw w okreslonym terminie, jezeli ich

nieuzupetnienie skutkowatoby uniewaznieniem post¢gpowania.

28.Tryb oceny ofert.

1. Wyjasnienia tre$ci ofert i poprawianie oczywistych omylek.

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci zlozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca negocjacji dotyczacych ztozonej oferty oraz, z zastrzezeniem
tre$ci nastepnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

2) Zamawiajacy poprawi w teksécie oferty oczywiste omytki pisarskie oraz omyltki rachunkowe
w obliczeniu ceny, niezwlocznie zawiadamiajac o tym wszystkich Wykonawcow, ktorzy

ztozyli oferty.
2. Sposob oceny zgodnosci oferty z trescia niniejszej SIWZ.
Ocena zgodno$ci oferty z trescia SIWZ przeprowadzona zostanie wylacznie na podstawie

analizy dokumentoéw i materiatow, jakie Wykonawca zawart w swej ofercie z zastrzezeniem

tresci art. 26 ust. 3 u.p.z.p.

3. Sprawdzanie wiarygodnosci ofert.
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1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez Wykonawcoé6w dokumentéw, wykazéw, danych i informac;ji.

2) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie sprawdzania ofert, ze ztozenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji — oferta zostanie przez Zamawiajacego
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.

3) Przedstawienie przez Wykonawcg informacji nieprawdziwych majacych wptyw na wynik
postgpowania o udzielenie niniejszego zamowienia skutkowac bedzie wykluczeniem Oferenta
z prowadzonego postgpowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezaleznie od innych

skutkéw przewidzianych prawem.

29.Wykluczenie Wykonawcy.

1. Zamawiajacy wykluczy Wykonawcodw z postgpowania o udzielenie niniejszego zamowienia
stosownie do tresci art. 24 ust. 112 u.p.z.p.

2. Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawce, o wykluczeniu 2z niniejszego
postgpowania, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofert¢ Wykonawcy wykluczonego

uznaje si¢ za odrzucona.

30.0drzucenie oferty.

1. Zamawiajacy odrzuci oferte w przypadkach okre§lonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.
2. Zamawiajacy zawiadamia rownoczes$nie wszystkich Wykonawcoéw o odrzuceniu ofert,

podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

31.Wybor oferty i zawiadomienie o wyniku postegpowania.

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy stosowal bedzie wylacznie
zasady 1 kryteria okreslone w SIWZ.

2. Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcey, ktorego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

3. O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawcow, ktorzy ubiegali si¢ o
udzielenie zamowienia podajac nazwe (firmg) i adres Wykonawcy, ktérego ofert¢ wybrano
oraz ceng wybranej oferty.

4. Wykonawcy, odrebnym pismem zostanie Wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

str. 29



5. Ogloszenie o udzieleniu zamowienia zostanie rowniez opublikowane w Biuletynie Zamowien

Publicznych.

32.Informacje ogdlne dotyczace kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego

zamowienia.

1.

Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamowienia:

1) zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) maja do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy nie stanowia
inaczej;

3) jest jawna i podlega udostgpnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o dostepie do
informacji publiczne;j;

4) zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowiazaniem
zawartym w ofercie;

5) jest zawarta na okres wskazany w czg¢$ci Il niniejszej SIWZ;

6) jest niewazna:
a) jezeli zachodza przestanki okreslone w art. 146 u.p.z.p.,
b) w czeSci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w niniejszej

SIWZ.
Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoOwienia ponosza solidarna
odpowiedzialno$c za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

. Zakazane sa zmiany postanowien zawartej] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian
wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego. Zmiana umowy dokonana niezgodnie z poprzednim
zdaniem jest niewazna.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca moze zada¢

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg$ci umowy.

33.Uniewaznienie postgpowania.
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1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie niniejszego zamodwienia, w sytuacjach
okreslonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.

2. O uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zamoéwienia Zamawiajacy zawiadomi réwnoczes$nie
wszystkich Wykonawcoéw, ktorzy ubiegali si¢ o udzielenie zamowienia, podajac uzasadnienie

faktyczne 1 prawne.

34.Srodki ochrony prawnej.

1. Informacje ogélne.

1) Wykonawcom, oraz innym osobom, ktorych interes prawny w uzyskaniu niniejszego
zamoOwienia doznat lub moze dozna¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego
przepisow ustawy, przystuguja $rodki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. u.p.z.p.

2) Srodkami ochrony prawnej, o ktérych mowa w pkt. 35.1 niniejszej SIWZ sa:

a) protest,
b) odwotanie,
c) skarga do sadu.
3) Srodki ochrony prawnej, przystuguja:
a) Wykonawcom,
b) innym osobom, o ktérych mowa w art. 179 ust. 1 u.p.z.p.,

c) organizacjom zrzeszajacym Wykonawcow, o ktorych mowa w art. 179 ust. 2-3 u.p.z.p.

2. Protest.

Wobec czynno$ci podjetych przez Zamawiajacego w toku postgpowania oraz w przypadku
zaniechania przez Zamawiajacego czynnosci, do ktorej jest obowiazany na podstawie ustawy,

mozna wnie$¢ pisemny protest do Zamawiajacego na zasadach okre$lonych w art. 180-183

u.p.z.p.

3. Odwolanie.
Od oddalenia lub odrzucenia protestu przystuguje odwotanie. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa
Urzgdu Zamoéwien Publicznych w ciagu 5 dni od dnia dorgczenia rozstrzygnigcia protestu lub
uptywu terminu do rozstrzygnigcia protestu, informujac jednocze$nie Zamawiajacego
o wniesieniu odwotania. Szczegotowo kwestie odnoszace si¢ do odwotania przedstawione sa

w art.184-193 u.p.z.p.
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4. Skarga do sadu.

Skarga do Sadu Okregowego wiasciwego dla Zamawiajacego, przystuguje na wyrok zespotu
arbitrow oraz na postanowienia zespolu arbitréw konczace postgpowania odwolawcze.

Szczegdtowo kwestie dotyczace skargi do sadu uregulowane zostaty w art.194-198 u.p.z.p.

35. Sposob porozumiewania si¢ Zamawiajgcego z Wykonawcami.

W  niniejszym postgpowaniu os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja pisemnie. O$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazane za pomoca teleksu, telefaksu lub droga elektroniczna uwaza si¢ za
ztozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do adresata przed uplywem terminu i zostata w

terminie do 2 dni potwierdzona pisemnie.

36. Podwykonawstwo.

3. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawceg w ofercie czg$ci zamowienia, ktorej wykonanie
powierza Podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastapi w Formularzu Oferty

4. Zamawiajacy dopuszcza do powierzenia do podwykonania pelnienie funkcji z zakresu
Kluczowych Ekspertow- szczegdtowy opis w/w dotyczacy dziatan znajduje si¢ w czesci 111

SIWZ- Opis Przedmiotu Zamowienia

37. Wykaz zalacznikow do SIWZ

Zatacznikami do niniejszej SIWZ sa nastgpujace wzory:

L.p. | Oznaczenie Zalacznika |Nazwa Zalgcznika

1. |Zatacznik nr 1 Wz6r Formularza Oferty

2. |Zatacznik nr 2 Wzoér oswiadczenia Wykonawcy o spelnianiu warunkow

udziatu w postgpowaniu.

3. |Zalacznik nr 3 Wzor informacji dotyczacej przecigtnej liczby zatrudnianych
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pracownikow.

4. |Zalacznik nr 4 Wzér informacji  dotyczacej liczby  zatrudnianych
Inzynierow

5. |Zatacznik nr 5 Wzoér wykazu osob, ktore beda wykonywaé niniejsze
zamoOwienie

6. |Zatacznik nr 6 Wzér wykazu wykonanych ustug.

7. |Zalacznik nr 7 Organizacja 1 Metodologia

Wskazane w tabeli powyzej zataczniki Wykonawca wypelnia stosownie do tresci pkt. 9 niniejszej
IDW. Zamawiajacy dopuszcza zmiany wielkosci pdl zatacznikow oraz odmiany wyrazéw
wynikajace ze zlozenia oferty wspdlnej. Wprowadzone zmiany nie moga zmienia¢ tresci

zalacznikow.
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Zalacznik nr 1 — Wzor Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na:

Nr referencyjny nadany sprawie przez

Zamawiajacego

1. ZAMAWIAJACY:
Gmina Dobromierz
Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz,

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje zlozona przez':

Lp. |Nazwa(y) Wykonawcy(ow)

Adres(y)
Wykonawcy(6w)

! Wykonawca modeluje tabele ponizej w zaleznosci od swego sktadu.
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3.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW:

Imi¢ i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4. Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:

1) zapoznatem si¢ z tresciag SIWZ dla niniejszego zamdwienia,
2) gwarantuj¢ wykonanie catosci niniejszego zamowienia zgodnie z trescia: SIWZ, wyjasnien
do SIWZ oraz jej modyfikacji,

3) cena mojej (naszej) oferty za realizacj¢ catoSci niniejszego zamodwienia  wynosi

.............................................. PLN
(STOWNIE: .o PLN w tym uwzgledniono nalezny
podatek VAT w wysoko$Ci ........c.eeuueee. PLN
(stownie..........oooviiiiiiiinn PLN),
4) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamdwienia wynosi [.......... ]
5) niniejsza oferta jest wazna przez /[.... [ dni, to jest do dnia /[........... /

6) akceptuje(emy) bez zastrzezen [wzor wumowy / istotne postanowienia umowy]
przedstawiony(e) w Czgsci 11 SIWZ,

7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza umoweg zobowiazujg(emy)
si¢ zawrze¢ w miejscu 1 terminie jakie zostana wskazane przez Zamawiajacego oraz
zobowiazujg(emy) si¢ zabezpieczy¢ umowg zgodnie z trescia pkt. 12 IDW,

8) skladam(y) niniejsza oferte /we wlasnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspdlnie ubiegajqcy

sie o udzielenie zaméwienia]’,

> Wykonawca usuwa niepotrzebne.
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9) nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu

udzielenie niniejszego zamdwienia,
10) na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych

(Dz. U. Nr 223, z 2007 r. poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami), [Zadne z informacji

zawartych w ofercie nie stanowiq tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie

stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji i w zwiqzku z niniejszym nie mogq by¢ one udostepniane, w szczegolnosci innym

uczestnikom postepowania’:

Lp.

Oznaczenie rodzaju

informacji

(nazwy)

Strony w ofercie

(wyrazone cyfra)

od

do

a)

b)

11) [nie zamierzam(y) powierza¢ do podwykonania Zadnej czesci niniejszego zamowienia /

nastepujqce czesci niniejszego zamoéwienia zamierzam(y) powierzyé podwykonawcom]”:

Lp.

Nazwa cze$ci zamdowienia

a)

b)

* Wykonawca usuwa niepotrzebne.
* Wykonawca usuwa niepotrzebne.
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5. Podpis(y):

Lp. Nazwa(y) Nazwisko i imi¢ osoby Podpis(y) osoby(osob) | Pieczeé(cie) Miejscowos¢
Wykonawcy(6w) | (os6b) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) do | Wykonawc(ow)
i data
do podpisania niniejszej podpisania niniejszej

oferty w imieniu oferty w imieniu

Wykonawcy(ow) Wykonawcy(é6w)
1)
2)
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Zalacznik nr 2 — wzor oSwiadczenia Wykonawcy o spelnianiu warunkow udzialu

W postepowaniu.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego ) /

ZAMAWIAJACY:

Gmina Dobromierz

Plac Wolnosci 24

58-170 Dobromierz,

WYKONAWCA:

Lp. |Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y)
Wykonawcy(ow)

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Stosownie do tresci art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo

zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.):

spelniam(y) warunki udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na
petnienie funkcji Inzyniera kontraktu dla kontraktéw nr 1 i nr 2 w ramach Projektu
,Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej na terenie aglomeracji ?7?7?

posiadam(y) uprawnienia do wykonywania dziatalnos$ci lub czynnos$ci objetych niniejszym

zamoOwieniem, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien;
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3. posiadam(y) niezbedna wiedz¢ i

doswiadczenie oraz potencjat techniczny,

dysponujg(emy) osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamdwienia;

a takze

4. znajduje(emy) si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie niniejszego

zamowienia;

5. nie podlegam(y) wykluczeniu z postgpowania o udzielenie niniejszego zamdwienia na

podstawie przestanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo

zamoOwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

PODPIS(Y):
Lp. |Nazwa(y) Nazwisko i imi¢ osoby (osob) | Podpis(y) osoby(osob) | Pieczeé(cie) Miejscowosé
Wykonawcy(6w) upowaznionej(ych) do | upowaznionej(ych) do podpisania | Wykonawcy(6w)
i data

podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(6w)

niniejszej oferty w  imieniu

Wykonawcy(ow)
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Zalacznik nr 3 — wzor informacji dotyczacej przecig¢tnej liczby zatrudnianych pracownikow.

Nr referencyjny nadany sprawie przez [ ]

Zamawiajacego

ZAMAWIAJACY:

Gmina Dobromierz

Plac Wolnosci 24

58-170 Dobromierz,

WYKONAWCA:

(nazwa i adres Wykonawcy, ktorego dotyczy niniejsza informacja)

OSWIADCZAM, ZE:

w okresie ostatnich trzech przecigtnie zatrudnialem nastgpujaca liczbg pracownikow:

l.p. | Rok Liczba zatrudnianych pracownikow

D

2)

3)

*Uwaga:

W przypadku gdy okres dzialalnos$ci jest krotszy Wykonawca wskazuje ten okres.

PODPIS:
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Lp.

Nazwa(y)
Wykonawcy(6w)

Nazwisko i imi¢ osoby (osob)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(6w)

Podpis(y) osoby (oséb) upowa-

znionej(ych) do
niniejszej  oferty

Wykonawcy(ow)

w

podpisania

imieniu

Pieczeé(cie)
Wykonawcy(6

W)

Miejscowos¢

i data
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Zalacznik nr 4 — wzor informacji dotyczacej liczby zatrudnianych inzynierow

ZAMAWIAJACY:

Gmina Dobromierz
Plac Wolnosci 24
58-170 Dobromierz,

WYKONAWCA:

Nr referencyjny nadany sprawie przez [cereeecrnnennnnecsnnnnnne |

Zamawiajacego

(nazwa i adres Wykonawcy, ktorego dotyczy niniejsza informacja)

OSWIADCZAM, ZE:

w okresie ostatnich trzech lat zatrudniatem nastgpujaca ilo$¢ inzynierow z branzy budowlanej ,

sanitarnej 1 elektryczne;j:

L.p.

Rok

Liczba zatrudnianych inzynieréw

D

2)

3)

*Uwaga:

W przypadku gdy okres dziatalnos$ci jest krotszy Wykonawca wskazuje ten okres.
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PODPIS:

Lp.

Nazwa(y)
Wykonawcy(6w)

Nazwisko i imi¢ osoby (osob)
upowaznionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w

imieniu Wykonawcy(6w)

Podpis(y) osoby (0séb)
upowaznionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w  imieniu

Wykonawcy(ow)

Pieczeé(cie)

Wykonawcy(6w)

Miejscowosé

i data
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Zalacznik nr 5 — wzor wykazu osob ( Kluczowi eksperci), ktore beda wykonywa¢ niniejsze

zamoOwienie.

Nr referencyjny nadany sprawie przez S, /

Zamawiajacego

ZAMAWIAJACY:

Gmina Dobromierz
Plac Wolnosci 24

58-170 Dobromierz,

WYKONAWCA:
Lp. |Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y)
Wykonawcy(6w)

OSWIADCZAM(Y), ZE:

Zamowienie niniejsze wykonywaé beda nastepujace osoby/podmioty:

L.p. | Imi¢ i nazwisko/Nazwa | Zakres wykonywanych | Kwalifikacje
czynnosci

D

2)

3)

Cztonkowstwo w Regionalnej Izbie Inzynieréw Budownictwa- wymagana kopia dokumentu.
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Dyplom ukonczenia wyzszej uczelni- wymagana kopia dokumentu.

Kserokopia wymaganych uprawnien budowlanych.

PODPIS(Y):

Lp. |Nazwa Nazwisko 1 imi¢ osoby | Podpis osoby | Pieczec Miegjscowos
Wykonawcy upowaznionej do | upowaznionej do | Wykonawcy ¢1 data
(Partnera) podpisania niniejszej oferty | podpisania niniejszej | (Partnera)

w imieniu Wykonawcy | oferty w  imieniu
(Partnera) Wykonawcy
(Partnera)
1)
2)
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Zalacznik nr 6 - wzor wykazu wykonanych ushug.

Nr referencyjny nadany sprawie przez

Zamawiajacego

ZAMAWIAJACY:

Gmina Dobromierz

Plac Wolnosci 24

58-170 Dobromierz,

WYKONAWCA:

Lp. |Nazwa(y) Wykonawcy(ow)

Adres(y)
Wykonawcy(6w)

WYKAZ WYKONANYCH USLUG

OSWIADCZAM(Y), ZE:

wykonalem(wykonali§my) nastgpujace ustugi:
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L.p. [Nazwa Warto$¢ | Przedmiot Data wykonania Odbiorca |Nazwa Uwagi
ustugi ushugi (nazwa, Wykonawcy’
w PLN
adres, nr
poczatek | zakoficzenie | telefonu do
(data) (data) kontaktu)
1.
2.
3.
UWAGA - Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ dokument potwierdzajacy nalezyte
wykonanie wskazanych w tabeli powyzej ustug. Brak dokumentu lub dokument nie potwierdzajacy
nalezytego wykonania danej ustugi skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiajacego wykonania tej
ustugi.
PODPIS:
Lp. |Nazwa(y) Nazwisko i imi¢ osoby (osob) | Podpis(y) osoby (0sob) | Pieczeé(cie) Miejscowo
Wykonawcy(6w) upowaznionej(ych) do | upowaznionej(ych) do podpisania | Wykonawc(ow | §¢
podpisania niniejszej oferty w | niniejszej  oferty imieniu |)
i data

imieniu Wykonawcy(6w) Wykonawcy(6w)

° Wypetiaja Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy si¢ o udzielenie niniejszego zaméwienia.

str. 47




Zalacznik nr 7 - wzor Formularza cenowego.

Nr referencyjny nadany sprawie przez A, ]

Zamawiajacego

ZAMAWIAJACY:

Gmina Dobromierz

Plac Wolnosci 24

58-170 Dobromierz,

WYKONAWCA:

Lp. |Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y)
Wykonawcy(6w)

Zgodnie z pkt.24 Instrukcji dla Wykonawcow, podana w ofercie cena wyrazona jest w PLN. Cena
uwzglednia wszystkie wymagania zawarte w IDW oraz obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie
wykonawca z tytulu nalezytego oraz zgodnego z obowigzujacymi przepisami wykonania

przedmiotu zamowienia.

Cena ofertowa jest ustalona w oparciu o jednostkowe dzienne stawki wynagrodzen okreslone w

ofercie Wykonawcy.

Liczbe dni roboczych dla Kluczowych Ekspertow wraz z cena jednostkowa i podatkiem VAT

przedstawia ponizsza tabela.
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Personel Liczba  dni | Cena Wartos¢ bez | Podatek Wartos¢  z
roboczych ) VAT podatkiem
jednostkowa | Podatku
VAT
VAT
Kierownik
zespotu
Kosztorysant
Inzynier
sanitarny
Inzynier
elektryk
Inzynier
budowlany
PODPIS:
Lp. | Nazwa(y) Nazwisko i imi¢ osoby (osob) | Podpis(y) osoby (osob) | Pieczeé(cie) Miejscow
Wykonawcy(6w) upowaznionej(ych) do | upowaznionej(ych) do podpisania | Wykonawc(éw | 0§¢é
podpisania niniejszej oferty w | niniejszej oferty w  imieniu |)
i data
imieniu Wykonawcy(6w) Wykonawcy(6w)

Zalacznik nr 8 do SIWZ — Organizacja i Metodologia
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Nr referencyjny nadany sprawie przez

Zamawiajaceg0....cceevuriiinriinriiinicnnennns

1. ZAMAWIAJACY:

Gmina Dobromierz

Plac Wolnosci 24

58-170 Dobromierz,

2.WYKONAWCA:

L.p. |Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y)
Wykonawcy(ow)

Wykonawca winien przedstawi¢ opis wykonania ustugi uwzgledniajacy elementy poddane ocenie
wraz z krotkim opisem gléwnych dziatan pokazujacych ich kolejnos¢, przewidziane procedury i

harmonogram czasowy.

2

Proponowana przez Wykonawcow ,,Organizacja i metodologia oceniana bedzie wedlug

nast¢pujacych podkryteriow:
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Elementy kryterium podlegajace ocenie Maksymalna liczba punktow

Zrozumienie projektu i przedmiotu | 16

zamoOwienia

Strategia 35

Metodologia 49

PODPIS(Y):

L.p. |Nazwa Nazwisko 1 imig¢ osoby | Podpis osoby | Pieczec Miejscowos
Wykonawcy upowaznionej do | upowaznionej do | Wykonawcy ¢1i data
(Partnera) podpisania niniejszej oferty | podpisania niniejszej | (Partnera)

w imieniu Wykonawcy | oferty w  imieniu
(Partnera) Wykonawcy
(Partnera)
1)
2)
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WZOR UMOWY O SWIADCZENIE USLUG

UMOWA NR...............

W SPRAWIE ZAMOWIENIA FINANSOWANEGO ZE SRODKOW PUBLICZNYCH

Nazwa:

Pelnienie roli Iniyniera Kontraktu na ustugi dla Projektu ; ,,Budowa systemu
gospodarki sciekowej dla aglomeracji Dobromierz - faza I” realizowanego przy
wspotudziale Norweskich Mechanizmow Finansowych.

Niniejsza umowa zostala zawarta dnia ......... 2008 r. roku w Dobromierzu pomigdzy:

Gming Dobromierz w imieniu ktorej dziata:

1. Czeslaw Drag — W¢jta Gminy,
2.
zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca.

Wykonawca zostal wyloniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z
2007 r. z pdzn. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia .........ccceeeeeieniiiiiienienienne.

§1

Integralne czg$ci niniejszej Umowy stanowia nastgpujace dokumenty:

a) Zalacznik nr 1 — czg$¢ III SIWZ — Opis Przedmiotu Zamowienia

b) Zatacznik nr 2 — Kompletna Oferta Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci przepisOw poszczegdlnych dokumentdéw pierwszenstwo maja przepisy
dokumentu wymienionego we wczesniejszej kolejnosci.
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§2

1. Przedmiotem niniejszej] Umowy jest:
Swiadczenie przez Wykonawce ustug Inzyniera Kontraktu w rozumieniu Warunkéw
Kontraktowych FIDIC (Migdzynarodowa Federacja Inzynieréw- Konsultantow) dla
Kontraktéw na roboty nr 1 i nr 2 realizowanych w ramach Projektu: ,,Budowa systemu
gospodarki $cickowej dla aglomeracji Dobromierz - faza I”. Wykonanie ustugi odbywaé
si¢ bedzie z podzialem na nastgpujace Kontrakty i obowiazujace dla nich warunki
kontraktowe:

Kontrakt Warunki kontraktowe

Kontrakt nr 1 Warunki  kontraktowe dla  robdt

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w inzynieryjnych i budowlanych proje-

Dobromierzu . .
ktowanych przez Zamawiajacego

Kontrakt nr 2 Warunki  kontraktowe  dla  robot

Budowa oczyszczalni ciekow w Serwinowie.  inzynieryjnych i budowlanych proje-

ktowanych przez Zamawiajacego

2. Szczegotowy zakres ustug bedacych przedmiotem niniejszej Umowy okresla Opis
Przedmiotu Zamodwienia stanowiacy Zatacznik nr 1 do Umowy.

§3

1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy.
2. Tytulem wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy Kwote

T ) PLN

stownie (.................. ) PLN
plus podatek VAT (c.vviinriiiiii e ) PLN
stownie (........ ) PLN

4. Platnosci dokonywane beda w PLN.
§4

1. Zaptata wynagrodzenia nastapi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawceg

2. Wykonawca wskaze w ciagu 7 dni od zawarcia umowy numer rachunku bankowego, na
ktory Zamawiajacy bedzie przekazywat nalezne wynagrodzenie.

3. Zadzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

str. 53



Podstawa wystawienia faktury przez Wykonawceg jest zatwierdzenie Raportu Kwartalnego
przez Zamawiajacego, stwierdzone podpisami jego upowaznionych przedstawicieli .
Podstawa wystawienia ostatniej faktury przez Wykonawcg jest zatwierdzenie Raportu
Koncowego przez Zamawiajacego, stwierdzone podpisami jego upowaznionych
przedstawicieli.

§5

Zamawiajacy bedzie dokonywatl platnosci na rzecz Wykonawcy w nastgpujacy sposob:
a) w przypadku wystapienia Wykonawcy o platno$¢ zaliczkowa, platno$¢ ta zostanie
wyplacona w wysokosci do 15% wynagrodzenia, po dacie rozpoczecia wykonywania
Umowy, w terminiec 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury Wykonawcy i zabezpieczenia zwrotu zaliczki, ktérykolwiek z tych
terminéw bedzie pdzniejszy.

b) przejsciowe ptatnosci kwartalne do wysokosci 10% wartosci Umowy, wyptacane
prze 8 kolejnych kwartatow, kazdorazowo po zatwierdzeniu przez zamawiajacego
Raportu Kwartalnego, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury Wykonawcy.

c) ostatnia ptatnos¢ w wysokosci réznicy pomigdzy wartoscia Umowy, a suma
wyptaconych platnosci przejsciowych 1 niesptaconej ptatnosci zaliczkowej
1 zostanie dokonana po wywiazaniu si¢ Wykonawcy ze wszystkich zobowiazan
wynikajacych z niniejszej Umowy 1 po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego Raportu
Koncowego, w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo
wystawionej faktury Wykonawcy.

§6

W przypadku wystapienia o platnos¢ zaliczkowa, Wykonawca przedlozy zabezpieczenie
zwrotu zaliczki na kwotg netto ptatnosci zaliczkowe;.

Zabezpieczenie zwrotu zaliczki zostanie ztozone w formie bezwarunkowej, nieodwotalne;j
i ptatnej na pierwsze zadanie gwarancji bankowe;.

W wyzej wymienionym przypadku, gdy zabezpieczenie zwrotu zaliczki stracito wazno$é, a
Wykonawca nie przedtuzyl jego wazno$ci Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy.

Jezeli platno$¢ zaliczkowa nie zostanie zwrdcona do daty 30 dni wcze$niejszej od
okreslonej w gwarancji daty wygasnigcia, to Wykonawca bedzie przedtuzal waznos¢ tej
gwarancji, az do czasu zwrotu platnosci zaliczkowe;.

Zaliczka bedzie splacana w czgdciach réwnych, poprzez potracenia dokonywane z
poszczegolnych platnosci przejsciowych Wykonawcey. Potracenia rozpoczna si¢ od
pierwszej kwartalnej ptatnosci przejsciowej 1 beda dokonywane w wysokosci 1/8 kwoty
zaliczki, az do czasu, kiedy zaliczka zostanie sptacona w calosci.
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5.

Data rozpoczecia wykonywania Umowy jest data okreslona w poleceniu wydanym przez
Kierownika Podmiotu Odpowiedzialnego za Koordynacj¢ (POK), nie pézniej niz w ciagu
trzech miesigcy od daty zawarcia Umowy.

§8

. Wykonawca zobowiazuje si¢ przygotowac raporty z postgpu prac zwane dalej Raportami,

zgodnie z zapisami zawartymi w zataczniku nr 1, stanowigcym integralng czg¢$¢ niniejszej
Umowy.

Na 30 dni przed uptywem terminu wykonania Umowy, Wykonawca sporzadzi
1 przedtozy Zamawiajacemu Raport Koncowy z wykonania prac.

Forma i ilo§¢ Raportéw okreslona jest w Zataczniku nr 1.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania, powiadomi Wykonawce

o przyjeciu lub odrzuceniu otrzymanych Raportow lub Raportu Koncowego, z
podaniem przyczyn ich odrzucenia.

Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportow w terminie 14

dni od daty ich otrzymania, raporty b¢da uwazane za zatwierdzone przez Zamawiajacego, co
bedzie stanowito dla Wykonawcy podstawg do wystawienia

faktury.

§9

Jezykiem umowy jest jezyk polski.

1.

§10

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca
bedzie prowadzona w j¢zyku polskim, na pi§mie, bedzie zawiera¢ nazwe i numer Umowy,
bedzie kierowana na adresy wymienione ponizej. Korespondencja wyslana faksem lub
poczta elektroniczna musi by¢ kazdorazowo bezzwlocznie potwierdzona pisemnie na adresy
wymienione ponizej:

Dla Zamawiajacego

Nazwisko

Adres

Telefon

Fax

e-mail
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Dla Wykonawcy

Nazwisko
Adres
Telefon
Fax

e-mail

2. Osoba upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawca oraz nadzorowania
wykonywania Umowy w imieniu Zamawiajacego jest Kierownik Podmiotu
Odpowiedzialnego za Koordynacjg ( POK).

3. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania si¢ do plecen Kierownika POK. W przypadku,
kiedy Wykonawca stwierdzi, ze polecenie Kierownika POK wykracza poza uprawnienia
Kierownika POK lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni od dnia otrzymania takiego
polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiajacego z kopia do Kierownika POK,
przedstawiajac swoje stanowisko.

4. Zamawiajacy przekaze swoja decyzje Wykonawcy z kopia do Kierownika POK w terminie
3 dni od daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiajacego bgdzie ostateczna.

§ 11

1. Wykonawcy realizujacy wspolnie Umowg sa solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.
Wykonawcy realizujacy wspolnie Umowg wyznaczaja niniejszym sposrod siebie Lidera
upowaznionego do zaciagania zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcow
realizujacych wspdlnie Umowe. Lider upowazniony jest takze do wystawania faktur,
przyjmowania platnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu
wszystkich Wykonawcow realizujacych wspolnie Umowg.

Liderem, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie ............coooviiiiiiiiiiiiiii .

4. Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow
realizujacych wspdlnie Umowg.

5. Odstapienie od Umowy przez ktéregokolwiek z Wykonawcoéw realizujacych wspolnie
Umowg lub wstapienie w prawa i obowiazki umowne takiego Wykonawcy przez inny
podmiot stanowi podstawe do wypowiedzenia Umowy przez Zamawiajacego wobec tego
Wykonawcy lub wobec wszystkich Wykonawcow realizujacych wspolnie Umowe. W taki
przypadku zaden z Wykonawcow realizujacych wspdlnie Umowe nie bedzie uprawniony do
odszkodowania z tytutu rozwiazania Umowy.

6. W terminie 14 dni od podpisania Umowy, Wykonawcy realizujacy wspdlnie Umowe
przedloza Zamawiajacemu kopi¢ umowy okreslajacej zakres obowiazkow kazdego
z Wykonawcow przy realizacji niniejszej Umowy.

(98]

str. 56



§ 12

1. Zamawiajacy dostarczy niezwlocznie Wykonawcy na jego pisemna prosbe wszelkie
znajdujace si¢ w jego posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie moga by¢ niezbgdne dla
wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca zwréci te dokumenty Zamawiajacemu przed
uptywem terminu wykonania Umowy.

2. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest udostepni¢ lub wydaé
wszelkie dokumenty zwiazane z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu
Wykonawca zezwoli osobie upowaznionej przez Zamawiajacego skontrolowac lub zbadaé
dokumentacj¢ dotyczaca wykonania umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie zarowno podczas,
jak i po wykonaniu Umowy.

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwiazku z
wykonywaniem Umowy nie bgda, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne w
celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego.

§13

1. W zwiazku ze wskazaniem przez Wykonawce w swojej ofercie czesci zamdéwienia, ktdre
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, Wykonawca przed podpisaniem umowy z
podwykonawca musi uprzednio uzyska¢ zgode Zamawiajacego na powierzenie czgsci
zamoOwienia temu podwykonawcy. Podstawa do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek
Wykonawcy przedstawiajacy czg$¢ zamowienia, ktorego wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcy wraz ze wskazaniem zdolnosci podwykonawcy do jej wykonania.

2. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o swojej decyzji w terminiel4 dni od otrzymania
wniosku, z podaniem powodoéw w przypadku odmowy udzielenia zgody.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dziatania, uchybienia i zaniedbania swoich
podwykonawcow, tak jak gdyby byty to dziatania, uchybienia lub zaniedbania samego

Wykonawcy.

4. Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakichkolwiek czg$ci Umowy przez podwykonawceg
nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiazan wynikajacych Z niniejszej
umowy.

§ 14

Wykonawca jest zobowiazany z 21 dniowym wyprzedzeniem czasowym sklada¢ Zamawiajacemu
pisemna informacj¢ o zatrudnieniu przy wykonywaniu umowy kazdego specjalisty nie zaliczanego
do Kluczowych Ekspertow.
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§ 15

1. Wszystkie osoby pracujace na podstawie Umowy rozpoczng wykonywanie swoich obowiazkow
w terminie podanym do wiadomos$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego i
Kierownika POK.

§16

1. Wykonawca moze proponowaé zmiany Kluczowych Ekspertow, przedstawionych
w Zataczniku nr 2 do Umowy. Zmiana ta jest mozliwa jedynie za uprzednia pisemna zgoda
Zamawiajacego, akceptujacego nowego Kluczowego Eksperta.

2. Wykonawca =z wlasnej inicjatywy proponuje zmian¢ Kluczowych Ekspertow
w nastepujacych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych Kluczowego Eksperta;

b) Nie wywiazywania si¢ Kluczowego Eksperta z obowiazkéw wynikajacych
z Umowy;

c) Jezeli zmiana Kluczowego Eksperta stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).

3. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Eksperta, jezeli uzna, ze
Kluczowy Ekspert nie wykonuje swoich obowiazkéw wynikajacych z
Umowy.

4. W przypadku zmiany Kluczowego Eksperta, nowy Kluczowy Ekspert musi spetniaé
wymagania okreslone dla danego specjalisty w Zataczniku nr 1 do Umowy.

5. Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Kluczowego Ekspert zgodnie z zadaniem
Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie za pracg nowego Kluczowego Eksperta nastapi od dnia wyrazenia zgody na
zamiang przez Zamawiajacego 1 akceptacje przez Instytucj¢ Posredniczaca w Zarzadzaniu 11
Szczebla.

§17

1. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca moze udzieli¢ urlopu Kluczowym Ekspertom
na nastepujacych warunkach:
a) Terminy urlopow zostana uprzednio zatwierdzone przez Kierownika POK.
b) Wykonawca zobowiazany jest wskaza¢ terminy urlopow Kluczowych Ekspertom oraz
zaproponowac osoby zastgpujace z co najmniej 1 miesigcznym wyprzedzeniem.
c) W okresie urlopu Kluczowego Eksperta Wykonawca zapewni zastepstwo W
wykonywaniu jego obowiazkdw przez inng osobg.
d) Wszystkie osoby zastgpujace Kluczowych Ekspertow w okresie urlopu musza by¢
zatwierdzone przez Kierownika POK.
2. Do o0sob zastepujacych Kluczowych Ekspertow znajduje odpowiednie zastosowanie tre$¢
§18ust. 4

str. 58



—

1.
od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

1.

2.

3.

l.

§18

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawcg wzywajac go do prawidtowego wykonania w
terminie wskazanym w wezwaniu.

W  przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w terminie,
o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy kary umownej w
wysokosci 0,05% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w §3 ust. 2, za kazdy dzien
zwloki.

Jezeli kary umowne wyniosa wigcej niz 10% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 3 ust. 3, Zamawiajacy, po powiadomieniu Wykonawcy, moze odstapi¢ od
umowy badz zadaé stosowanego obnizenia wynagrodzenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogoélnych odszkodowan
przewyzszajacych wysoko$¢ kwot kar umownych.

§19

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni

§20
Zakazuje si¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z
okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te
sa korzystne dla Zamawiajacego.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisOw powyzszego jest niewazna.

Umowa jest niewazna w czgsci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia
zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

§ 21

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okresowego w §3,

autorskie prawa majatkowe do utworéw (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i1 prawach pokrewnych) powstalych w wyniku wykonywania niniejszej

Umowy na nastgpujacych polach eksploatacji:

a) w zakresie uzywania;

b) w zakresie wykorzystywania w catos$ci lub czgsci utworu oraz dokonywania zmian
utworu;

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslona technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa;

d) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;
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e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéob inny niz okreslony w pkt. 4 — publiczne
wykonywanie, wystawianie, wyswietlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a
takze publiczne udostgpnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 22

. W razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czg¢$ci Umowy.

§23

. Jakiekolwiek spory majace zwiazek z wykonywaniem Umowy begda rozstrzygane przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie stosowane przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci przepisy kodeksu cywilnego.

. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;.

. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

. Umowa wchodzi w Zycie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

Zamawiajacy Wykonawca
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CZESC III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»Budowa systemu gospodarki sciekowej dla aglomeracji
Dobromierz - faza I” realizowanego przy wspotudziale
Norweskich Mechanizmow Finansowych.
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1. INFORMACJE O PRZEDSIEWZIECIU.
1.1. Kraj Zamawiajgcego:

RZECZPOSPOLITA POLSKA

1.2. Zamawiajacy:

Gmina Dobromierz
Plac Wolnosci 24

58-170 Dobromierz,

1.3. Informacje podstawowe o projekcie.

Na obszarze Gminy Dobromierz wystepuja zidentyfikowane niedobory w zakresie gospodarki
scieckowej. Braki dotycza zarowno niedoboréw ilosciowych (niedostateczne skanalizowanie Gminy), jak
i jakosciowych (konieczno$¢ podjecia budowy sieci kanalizacji sanitarnej). Obecnie nikt z ogdlnej liczby
mieszkancéw Gminy Dobromierz nie jest podlaczony do zbiorczego systemu sieci kanalizacyjnej w

niewielkim stopniu funkcjonuja indywidualne systemy oczyszczania $ciekow.

W zwiazku z tym, konieczne jest podjecie dziatan majacych na celu zminimalizowanie niedoboréw
ilosciowych i rozbudowe na szeroka skale systemu kanalizacji sanitarnej. W ramach inwestycji planuje si¢
budowe sieci kanalizacyjnych (z przylaczami) na terenie Gminy Dobromierz oraz budowe oczyszczalni
sciekow w Aglomeracji Dobromierz, z oczyszczalnia $cieckow w okolicy Serwinowa. Gmina posiada
opracowywana dokumentacj¢ budowlana opracowana przez Zaktad Ochrony Srodowiska SUPERBOS sp. z

0. 0.

W ramach Projektu wykonane zostana nastgpujace dwa przedsigwzigcia:

1.3.a. Budowa kanalizacji sanitarnej

1.3.b. Budowa oczyszczalni $cickow,

Przedmiotowe zamowienie obejmuje pelnienie roli InZyniera kontraktu dla przedsiewzieé

okreslonych w pkt. 1.3.a) 1.3.b).
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1.4. Zrédla finansowania.

Finansowanie projektu planuje si¢ w nastgpujacy sposob:

»  Srodki wlasne Gminy Dobromierz
= Dotacja w ramach Norweskich Mechanizméw Finansowych.

*  Pozyczka z NFOSiGW lub WFOSiGW.

1.5. Organizacje wspéluczestniczace we wdrazaniu projektu:

Beneficjent Koncowy:
Gmina Dobromierz
Plac Wolnosci 24

58-170 Dobromierz,

Instytucja Zarzadzajaca:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR)

ul. Wspolna 2/4

00-926 Warszawa, Polska

Instytucja PoSredniczaca w Zarzadzaniu II szczebla:

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW)
ul. Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa, Polska

Zgodnie z zasadami wdrazania Dotacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego w Polsce Instytucja Posredniczaca w Zarzadzaniu II szczebla (NFOSiGW) z upowaznienia
Instytucji Posredniczacej w Zarzadzaniu I szczebla (Ministerstwo Srodowiska) i Instytucji Zarzadzajacej

(Ministerstwo Rozwoju Regionalnego) koordynuje dziatania Beneficjenta.
1.6. Definicje

Inzynier Kontraktu - okreslenie Inzynier Kontraktu jest tozsame z okre§leniem Wykonawca i
oznacza osobg fizyczna, osobg prawna albo jednostke¢ organizacyjna wybrana przez Zamawiajacego w

drodze przetargu, ktora bedzie realizowa¢ Ustugi w ramach Kontraktunr 11 2.
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Kontrakt na Roboty — oznacza: Kontrakt nr 1 zawarty z Wykonawca Robét ,,Budowa kanalizacji sanitarnej

na obszarze aglomeracji Dobromierz” i Kontrakt nr 2 ,,Budowa oczyszczalni Sciekow”.

Wykonawca Robét - oznacza podmiot wykonujacy Roboty w ramach Kontraktu na Roboty zarzadzane i

nadzorowane przez Inzyniera kontraktu.

Umowa — oznacza umowg na $wiadczenie ushug Inzyniera dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na
obszarze aglomeracji Dobromierz, w miejscowosci Dobromierz i Serwindéw, odprowadzajacej $cieki do

projektowanej oczyszczalni $ciekow w Serwinowie.

Czerwona Ksigzka FIDIC - oznacza publikacje ,,Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robot
Inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego” przygotowanych i opublikowanych przez
Migdzynarodowa Federacj¢ Inzynierow Konsultantow (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils-
FIDIC) - pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (wydanie
SIDIR)

Klauzula — odnosi si¢ do klauzul zawartych w Warunkach Ogdélnych Kontraktu i Warunkach Szczegoélnych

Kontraktu.

Prawo budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 wraz
z pOzniejszymi zmianami) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalnos¢ obejmujaca
projektowanie, budowg, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania

organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

Wytyczne - Zasady, Podreczniki i Wytyczne Instytucji Posredniczacych, Zarzadzajacych, Platniczych i
Wdrazajacych Inwestycje realizowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zamieszczone na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa
Srodowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewoddzkiego Funduszu

Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

FIDIC - oznacza Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils, Migdzynarodowa Federacje

Inzynierow-Konsultantow.

Roboty, Rozpoczecie Robét, Swiadectwo Wykonania, Koncowe Swiadectwo Platnosci, itp. -
nomenklatura FIDIC ,Warunki Kontraktowe dla Budowy dla rob6t Inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajacego” przygotowanych i opublikowanych przez Migdzynarodowa
Federacje Inzynieréw Konsultantow (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils-FIDIC) - pierwsze
wydanie w jezyku angielskim 1999, drugie wydanie angielsko-polskie 2004 (wydanie SIDIR), wedtlug

ktorego jest realizowany Kontrakt na Roboty.
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2. INFORMACJE O KONTRAKTACH

W ramach Inwestycji pt. ,,Budowa systemu gospodarki $ciekowej dla aglomeracji Dobromierz -

faza I” realizowane beda nastgpujace Kontrakty:

Kontrakt nr 1 - Kontrakt na roboty: ,,Budowa systemu kanalizacji §ciekowej dla aglomeracji

Dobromierz — faza 17,
Kontrakt nr 2 - Kontrakt na roboty: ,,Budowa oczyszczalni $cieckow” dla aglomeracji Dobromierz.

Kontrakt nr 1 1 2 wykonywany bedzie zgodnie z publikacja ,,Warunki Kontraktowe dla Budowy dla
robot  Inzynieryjno-budowlanych  zaprojektowanych przez Zamawiajacego”
przygotowanych i opublikowanych przez Migdzynarodowa Federacj¢ Inzynierow
Konsultantéw (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils-FIDIC) - pierwsze
wydanie w jezyku angielskim 1999, drugie wydanie angielsko-polskie 2004
(wydanie SIDIR)

dostepne pod adresem:

SIDIR
PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7

Tel. Nr (48 22) 642 82 90; e-mail: sidir wwa@poczta.onet.pl

Warunki Kontraktu sktadaja si¢ z Czgsci [ — ,,Warunki Ogélne” oraz Czgsci Il — ,,Warunki Szczegolne”,

ktore zmieniajg i/lub uzupetniaja postanowienia Warunkow Ogolnych.
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Glowne roboty skladajace si¢ na zakres Kontraktu nr 1 — sie¢ kanalizacji sanitarne;j:

a) Wybudowanie kolektora sanitarnego.

b) Wykonanie przeciskéw hydraulicznych rurami przeciskowymi metoda bezwykopowa,
¢) Wybudowanie studni rewizyjnych ,

d) Wybudowanie studni inspekcyjnych,

e) Odtworzenie fragmentoéw drog i chodnikdéw zniszczonych w okresie budowy.

f) Rekultywacja zniszczonych terenow zielonych i zatozenie trawnikow

g) Zakorkowanie wykonanych w studniach wejs¢ dla przysztosciowych kanatow bocznych.

Glowne roboty skladajace si¢ na zakres Kontraktu nr 2 budowa oczyszczalni Sciekow:
TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW W OCZYSZCZALNI ,,SUPERBOS”
GMINNA OCZYSZCZALNIA - DOBROMIERZ

Scieki surowe doptywajace kanalizacja oraz spuszczane z beczkowozoéw poprzez hermetyczna stacje

zlewcza (z pomiarem ilosci i pH) trafiaja do przepompowni skad beda ttoczone na sitopiaskownik.

Czes¢ $ciekow z terenu gminy bezposrednio bedzie rurociagiem ttocznym wplywata do tego

sitopiaskownika. Na sito takze trafiag zrzucane grawitacyjnie osady (w bardzo malej ilosci).

Na sicie zostana zatrzymane skratki, ktére zostang odwodnione w przenos$niku s$limakowym i
zrzucone automatycznie do kontenera umieszczonego w budynku oczyszczalni. Nastgpnie $cieki przeptyna
przez automatyczny piaskownik, z ktorego piasek plukany bedzie w pluczce $ciekami lub woda i po

odwodnieniu w przenosniku §limakowym takze automatycznie zrzucany bedzie do kontenera.

Pozbawione skratek i piasku S$cieki oraz mata ilo§¢ osadow wplyna do oczyszczalni SUPERBOS,
ktorej pierwszym urzadzeniem jest zbiornik biosorpcji, do ktorego bedzie doprowadzony osad nadmierny w
celu ,,zdjecia" czesci tadunkow zanieczyszczen. Ze zbiornika biosorpcji $cieki wraz z osadem czynnym i
osadami wstgpnymi wptyna do osadnika posredniego, skad zasyfonowana rura beda wplywaty do reaktora
strefowego. Z osadnika posredniego, osady beda usuwane raz na dobg do komory stabilizacji osadu. Pozwoli

to na wytworzenie kwasow thuszczowych potrzebnych w procesie defosfatacji.

Ciata ptywajace po powierzchni osadnika beda usuwane, w miarg potrzeb, podnosnikiem  z lejem

pltywajacym.

Z osadnika posredniego $cieki wplyna do strefy defosfatacji z wewngtrzna recyrkulacja ze strefy
denitryfikacji i nastgpnie do strefy denitryfikacyjnej, do ktorej recyrkulowany bedzie osad z osadnika

wtornego oraz Scieki z osadem czynnym ze strefy nitryfikacji. Zapewni to dobre usuwanie azotu - rozktad
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azotandow do tlenu i azotu, ktory czeSciowo bedzie przyswajany przez bakterie denitryfikacyjne, a gazy te

czesciowo beda ulatniaty si¢ do atmosfery.

W strefie nitryfikacji nastgpuje glowna konsumpcja wegla organicznego przez osad czynny oraz

utlenianie azotu amonowego przez bakterie nitryfikacyjne do azotynéw, a nastgpnie azotanow.

Tu prowadzone jest dodatkowe stracanie fosforu koagulantem. Przy czym jako koagulant mozna

stosowac PIX, a jeszcze lepiej chlorek zelaza, ktory wspomaga procesy denitryfikacji i nitryfikacji.

Oczyszczone $cieki z zawiesinami osadu czynnego wplyna nastgpnie do osadnika wtérnego, gdzie
nastapi separacja osadu czynnego od oczyszczonych $ciekow. Oczyszczone Scieki beda odplywaty do
odbiornika do Strzegomki poprzez przeptywomierz elektromagnetyczny pokazujacy ilosci odprowadzanych
sciekow.

Osad z osadnika bedzie recyrkulowany z powrotem do strefy denitryfikacji i do komory biosorpcji,
a nadmierny do komory dostabilizowania osadow.

Gléwnym urzadzeniem podajacym powietrze (tlen) do procesow zyciowych osadu czynnego jak i
jego mieszania, usuwania cieczy nadosadowej, transportu osadéw oraz ich dostabilizowania jest dmuchawa,

druga stanowi rezerwe.

W strefie nitryfikacji bedzie zainstalowana sonda tlenowa, ktora poprzez falownik bedzie sterowata

praca dmuchaw.
PRZEROBKA OSADOW

Osady takie jak: skratki, piasek, osad nadmierny i osady dowozone beda wydzielone w oczyszczalni
sciekow. Skratki odwadniane, piasek ptukany i odwadniany, a osad nadmierny oraz osady dowozone
destabilizowane tlenowo, zaggszczane grawitacyjnie w komorze dostabilizowania, a nast¢gpnie odwadniane

na prasie i poddane higienizacji wapnem.

Osady z prasy po higienizacji, po sprawdzeniu na zawarto$¢ na metale cigzkie, ktore beda
zblokowane przez dawkowanie wapna, moga by¢ stosowane pod uprawy lesne, do nawozenia upraw nie

spozywanych na surowo, lub w ostatecznosci do rekultywacji wysypisk odpadow.

ZASTOSOWANE URZADZENIA WSPOLPRACUJACE Z TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA
SCIEKOW I PRZEROBKI OSADOW.

1. Hermetyczna stacja zlewcza do przyjmowania $ciekow i osadow  dowozZonych transportem
asenizacyjnym.
2. Przepompownia $ciekéw surowych z krata zabezpieczajaca pompy.
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3. Sitopiaskownik.

Sitopiaskownik umieszczony na specjalnej konstrukcji na zbiornikach SUPERBOS.

Zrzut skratek i oddzielnie wyplukanego piasku bezposrednio do konteneréw umieszczonych w hali

technologiczne;j.
4. Dmuchawy w obudowach dzwi¢kochltonnych.

Do procesow natleniania, mieszania §ciekow i osadow $ciekowych, do ich transportu  —  recyrkulacji
zastosowano dwie dmuchawy o mocy 11 kW kazda (w tym jedna zapasowa). Dmuchawy beda
sterowane sonda tlenowa dostosowujaca zapotrzebowanie na tlen do ladunku zanieczyszczen w

sciekach. Umieszczenie dmuchaw w ostonach dzwigkochtonnych chroni $srodowisko przed hatasem.
5. Stacja PIX.

Do wspomagania procesu biologicznej defosfatacji dodatkowo zastosowano  proces
symultanicznego stracania poprzez dawkowanie pompka ze zbiornika polietylenowego PIX-u do s$rodka

strefy nitryfikacji.
6. Mieszadla.

W celu mieszania sciekow z osadem czynnym w strefie defosfatacjii  denitryfikacji  zastosowano
mieszadla — 2 sztuki, po jednej w kazdej strefie. Mieszadla zainstalowane beda na specjalnych belkach i

wyciagane za pomocg kotowrotka. Moc kazdego mieszadta 1,5 kW.

7. Prasa do osadow — odwadnianie.

Do odwadniania osadow zastosowano pras¢ sitowo-tasSmowa o szerokosci 0,8 m

i wydajnosci 2 do 5 m’/h.

Efektywno$¢ prasy to uwodnienie osadu ponizej 80%.
Ilo$¢ odwadnianego osadu ok. 0,5 m*/d.

Prasa stacjonuje w hali odwadniania osadow.

8. Higienizacja osadow.
Odwodniony osad zostanie poddany higienizacji wapnem.

Wapno bedzie podawane z silosa o pojemnosci 10m’, stacjonujacego na zewnatrz budynku

oczyszczalni. Osad po prasie bedzie mieszany z wapnem w mieszalniku stacjonujacym obok prasy.
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Zapotrzebowanie na wapno 15 t/rok.

9. Skladowanie osadu.
Odwodniony i po higienizacji osad bedzie sktadowany naprzemiennie na dwdch przyczepach pod
wiata w celu zapobiezenia ponownemu nawodnieniu. Osad bgdzie wywozony pod uprawy lesne i
rozrzucany rozrzutnikiem.
10. Przeplywomierz Sciekow.
Na wylocie z oczyszczalni $ciekéw oczyszczonych bedzie zainstalowany przeptywomierz
elektromagnetyczny.
11. Wizualizacja procesow technologicznych oraz monitoring terenu oczyszczalni.

W dyzurce, w budynku - cz¢$ci socjalnej, bedzie stacjonowat komputer ze specjalnym
oprogramowaniem, do ktérego beda podtaczone wszystkie urzadzenia. W kazdej chwili
obsluga bedzie mogla interweniowa¢ w  procesy zachodzace przy oczyszczaniu S$ciekow,

osadow, pracy przepompowni. Teren monitorowany kamerami z rejestracja komputerowa.

Realizacja Kontraktow dla wymienionego zakresu rzeczowego obejmuje kompleksowe wykonanie robot:

przygotowawczych,

geodezyjnych,

budowlano-konstrukcyjnych,
montazowo-instalacyjnych kanalizacji sanitarnej,
elektrycznych i AKPiA,

uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu,

Roboty beda wykonywane w oparciu o dokumentacjg projektowa:

1. Projekt budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwa

”Modernizacja istniejacej sieci wodociagowej wraz z przylaczami i budowa sieci kanalizacji

sanitarnej wraz z przytaczami w Dobromierzu — czg$¢ I sie¢ kanalizacyjna” — opracowany przez

pracownig¢ projektowania i nadzoru DRO-INSTAL mgr inz. Kazimierz Strzelczyk, 58-200
Dzierzoniéw ul. Swidnicka 24, tel. (074) 318420

oraz Projekt budowlany ,,Oczyszczalni $cieckow w Serwinowie” opracowany przez Zaklad Ochrony

Srodowiska SUPERBOS spotka z 0.0. 58 — 506 Jelenia Gora ul. Trzcifiska 15, tel. (075) 7526018
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3. CELE UMOWY Z INZYNIEREM.

Celem umowy jest doprowadzenie do terminowego izgodnego dokumentacja projektowa
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t zakonczenia Kontraku nr 2 na Roboty.

Ustugi Inzyniera powinny zapewnic:

Efektywna  kontrole¢ = wykonania  Robot  zgodnie z  przedmiotem  zamoOwienia

i harmonogramami realizacji,
= Jakos¢ robot i dostaw zgodna z Planem Jakosci,
= Dyscypling wydatkowania $rodkow,
= Zakonczenie Robot w wyznaczonym terminie i przy nieprzekroczonym budzecie,

= Nadzoér autorski projektantow.
Inzynier powyzsze cele moze osiagnac poprzez:

»  Prawidlowa organizacje¢ i koordynacje Robot,
= Prawidlowe administrowanie i zarzadzanie Robotami,
»  Monitorowanie postgpu prac pod wzglgdem rzeczowym i finansowym,

= Zapewnienie kompletnego i profesjonalnego Nadzoru Inwestorskiego nad Robotami w rozumieniu

ustawy Prawo Budowlane oraz zapisami Kontraktu na Roboty,

= Zapewnienie zgodnosci realizacji Robot z polskim Prawem Budowlanym oraz wydanymi decyzjami
administracyjnymi,

= Skuteczne egzekwowanie od Wykonawcy Robodt spetnienia wymagan dotyczacych jakosci
stosowanych materialéw budowlanych i wykonywanych robot,

= Zapewnienie zgodnoSci realizacji Robdot z dokumentacja projektowa oraz warunkami

kontraktowymi,
»  Prawidlowy nadzoér nad odbiorem Robot,
= Wiasciwe rozliczenie inwestycji,
= Wilasciwy nadzoér w zakresie zgtaszania wad,
»  Konsekwentne egzekwowanie od Wykonawcdw Robot wykonywania ich obowiazkow.

= Scista wspotprace z personelem Zamawiajacego.

Ponadto Zamawiajacy oczekuje, ze Inzynier wykaze si¢ niezbedna wiedza, pilnoscia 1 starannoscia dla

wypeiania swoich obowiazkow przewidzianych w Umowie.
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4. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

4.1. Informacje ogolne.
Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie ustugi w ramach pelnienia roli Inzyniera Kontraktu na ustugi dla
Projektu: ,,Budowa systemu gospodarki $cickowej dla aglomeracji Dobromierz - faza I’ realizowanego przy

wspotudziale Norweskich Mechanizméw Finansowych.

Zadanie inwestycyjne jest planowane do wspotfinansowania ze S$rodkéw udzielanych w ramach

Norweskich Mechanizmow Finansowych.

Zamawiajacy posiada dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowa na wyzej wymienione zadanie oraz posiada

wszelkie wymagane pozwolenia i decyzje administracyjne, niezbedne do realizacji inwestycji.

4.2. Glowne zadania Inzyniera Kontraktu.

InZynier Kontraktu bgdzie petni¢ swe obowiazki zgodnie z Umowa zawarta z Zamawiajacym, przy
zastosowaniu wczesniej przywotywanych w SIWZ Warunkow Kontraktowych FIDIC oraz zgodnie
z polskim prawem. Inzynier zobowiazany jest do zarzadzania i nadzorowania inwestycji zgodnie
z wymogami Instytucji Zarzadzajace;.

Inzynier zobowiazany jest do $cistej wspolpracy z Zamawiajacym i stosowania si¢ do jego polecen.

Ponizej przedstawiono wykaz gltownych zadan InZyniera, jednakie nie wyklucza to wszystkich
innych cgynnosci i zadan, ktore bedq konieczne w ramach prawidtowej realizacji Robot oraz

zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego.

A. Przez caly czas trwania Umowy:

Al Zapewnienie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonym
Kontraktem na Roboty , zgodnie z polskim Prawem a w szczego6lnosci z art. 25 pkt. 312

Prawa budowlanego:

— prowadzenie kontroli zgodnosci realizowanych Robot z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowg, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami prawa

polskiego oraz zasadami sztuki i wiedzy inzynierskiej;

— sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu Iub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych oraz przygotowanie 1 udziat
w czynno$ciach odbioru gotowych obiektow budowlanych 1 przekazywanie ich do

uzytkowania;

— sprawdzanie jakosci wykonywanych robo6t i wbudowywanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegolnosci  zapobieganie  zastosowaniu ~ wyrobow  budowlanych  wadliwych

i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
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B.

A2

A3

A4

A5

A6

Zapewnienie stalej wymiany informacji z Zamawiajacym oraz petna koordynacje¢ swojej
dzialalnosci z wymaganiami Zamawiajacego.

Utrzymywanie kontaktow z instytucjami i urzegdami zwiazanymi z realizacja inwestycji
budowy sieci kanalizacji sanitarnej 1 oczyszczalni $ciekow 1 z kazda inna instytucja oraz
miejscowa ludnoscia (jezeli zaistnieje taka konieczno$¢), wspodlnie z Zamawiajacym.
Analizowanie i sugerowanie wszelkich zmian w Projektach i dokumentacji, ktore moga

okazac¢ si¢ niezbedne lub pozadane podczas lub po realizacji Robot.

Analizowanie wszystkich decyzji administracyjnych, uzgodnien 1 postanowien
uzyskanych dla potrzeb realizacji nadzorowanych Robét i zapewnienie spetnienia
stawianych im wymagan.

Organizacja, wyposazenie i utrzymanie Biura Inzyniera.

Na etapie poprzedzajacym wykonanie Robot:

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5
B.6

B.7
B.8

B.9

Zapoznanie si¢ z dokumentacja projektowa na ,,Budowg kanalizacji sanitarnej na obszarze
aglomeracji Dobromierz: kanalizacja sanitarna odprowadzajaca $cieki z miejscowosci

Dobromierz i Serwinow do projektowanej oczyszczalni §ciekow w okolicy Serwinowa”.

Wskazanie ewentualnych bledow w dostarczonej przez Zamawiajacego Dokumentacji
Projektowej, zaproponowanie koniecznych zmian (rozwiazan) oraz nadzor nad

wykonaniem Dokumentacji Projektowej Zamienne;.

Przeprowadzenie wstegpnej inspekcji terenu Budowy w celu sprawdzenia zgodno$ci stanu
istniejacego ze stanem przedstawionym w Dokumentacji Projektowej oraz sporzadzenie

dokumentacji fotograficzne;.

Sporzadzenie 1 przekazanie Zamawiajacemu do zatwierdzenia procedur, w ktorych
okreslone beda rodzaj, forma, zakres i sposob obiegu dokumentdw, jakie beda wymagane

od Wykonawcy Robét .
Przekazanie Wykonawcy Robot obowiazujacych procedur, o ktorych mowa w pkt. B4.

Sprawdzenie posiadania 1 przedlozenie Zamawiajacemu wymaganych ubezpieczen

1 gwarancji, ktore winien posiada¢ Wykonawca Robot .
Przekazanie Wykonawcy Robot Terenu Budowy przy udziale Zamawiajacego.

Przekazanie Wykonawcy Robdt dokumentacji projektowej i innych dokumentow,

wymaganych do realizacji Robot .

Przekazanie Wykonawcy Robot zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz

z wypelniong karta tytutowa 1 wpisami o podj¢ciu funkcji nadzoru i kierowania budowa.
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B.10 Sporzadzenie i przekazanie Wykonawcy Robot wzoru Raportu o Postepie Prac, uprzednio

zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

B.11 Wydanie polecenia rozpoczgcia Robot oraz powiadomienie Zamawiajacego o terminie

ich rozpoczgcia.

Na etapie Robot:

C.1 Podstawowym zadaniem Inzyniera jest dopilnowanie zgodnosci przebiegu realizacji

Robét z zawartym Kontraktem na Roboty .
C.2 Zapewnienie petnienia nadzoru autorskiego.

C.3 Potwierdzanie pobytow Autorow dokumentacji projektowej w ramach nadzoréw

autorskich.
C4 Zapewnienie Nadzoru Archeologicznego w przypadku wystapienia takiej koniecznosci.

C.14 Informowanie Zamawiajacego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej, ktore
zostaly ujawnione w trakcie prowadzenia Robot , w terminach umozliwiajacych ich
usuni¢cie przez wiasciwe Biuro Projektdow z zachowaniem termindéw zakonczenia
poszczegolnych czgsci Robot, nie dopuszczajac do ich opdznienia.

C.15 Prowadzenie kontroli zgodnos$ci realizowanych Robdt z dokumentacja projektowa,
pozwoleniem na budowe, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami polskiego

prawa oraz zasadami sztuki 1 wiedzy inzynierskie;j.

C.16 Wydawanie Wykonawcy Robdt polecen koniecznych do realizacji Robdt, usuwania wszelkich
wad, nieprawidtowosci 1 zagrozen, przeprowadzenia prob i/lub kontroli wymaganych przy
Robotach (lub ich elementach) w tym przy Robotach ulegajacych zakryciu oraz po$wiadczanie
usunigcia wad przez Wykonawce. Polecenia Inzyniera, ktoére stanowia polecenie inspektora
nadzoru w rozumieniu Prawa Budowlanego winny by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
Budowy sporzadzonym przez Inzyniera (inspektoréw nadzoru z ramienia Inzyniera).

C.17 Odbiory czgsciowe robot budowlanych w tym, robodt zanikajacych, ulegajacych zakryciu i
robot blokujacych dalszy postep robot, w dniu ich zgloszenia do odbioru przez

Wykonawce z udziatem Zamawiajacego.

C.18 Zadanie od Wykonawcy Roboét dokonania poprawek, badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych Robét, a takze zawieszenia dalszych Robot w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogla wywota¢ zagrozenie lub spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z zawartym

Kontraktem na Roboty ;

C.19 Ustalenie w uzgodnieniu z Zamawiajacym koniecznych zmian w zakresie ilo$ci Robot i

zmian w kolejnosci i terminach wykonywania jakichkolwiek prac;
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C.20 Wydawanie wszelkich koniecznych wyjasnien lub polecen dla Wykonawcy, co do
sprzecznos$ci lub rozbiezno$ci w dokumentach tworzacych Kontrakt na Roboty[klauzula

1.5 Pierwszenstwo dokumentow];

C.21 Uczestniczenie = w  protokolarnym  przekazywaniu  Placu  Budowy  zgodnie
z harmonogramem Rob6t Wykonawcy. Prowadzenie postgpowania w celu uzgodnienia
lub okreslenia przedtuzenia czasu oraz ptatnosci, jezeli Wykonawca Robdt doznaje
op6znienia i/lub ponosi Koszt z powodu opdznienia w udostgpnieniu Terenu Budowy

[klauzula 2.1 Prawo dostepu do Terenu Budowy];

C.22 Prowadzenie postgpowania, jezeli Zamawiajacy uwaza si¢ za uprawnionego do
dodatkowej ptatnosci i/lub przedtuzenia Okresu Zglaszania Wad [klauzula 2.5 Roszczenia
Zamawiajqcegol];

C.23 Prowadzenie postgpowania zgodnie z klauzula 3.5 [Ustalenia], w przypadku otrzymania
powiadomienia od Wykonawcy Robot o jakimkolwiek bledzie w Wymaganiach
Zamawiajacego;

C.24 Wyznaczenie Wykonawcy Robot dodatkowych obszarow, jako terenéw roboczych.
Przyjecie przekazanej przez Wykonawce dokumentacji fotograficznej obejmujacej stan
Terenu Budowy przed rozpoczgciem Roboét oraz po ich zakonczeniu. Uzgodnienie

zagospodarowania odpadami. [klauzula 4.23 Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy];

C.25 Zadanie od Wykonawcy, przed wystawieniem Swiadectwa Platnosci, obejmujacego kwote nalezna
Podwykonawcy, dowodu, ze Podwykonawca otrzymal wszystkie kwoty nalezne mu na mocy
wezesniejszych Swiadectw Platnosci, pomniejszone o odpowiednie potracenia [klauzula 4.4

Podwykonawcy], [klauzula 5.4 Dowody ptatnosci];

C.26 Akceptacja przedtozonego przez Wykonawce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [klauzula

4.8 Procedury bezpieczenstwal;
C.27 Akceptacja w terminie 42 dni od daty wejscia w zycie Kontraktu na Roboty, przedstawionego
przez Wykonawce systemu zapewnienia jakosci [klauzula 4.9 Zapewnienie jakosci];

C.28 Prowadzenie postgpowania, badan, wydawanie polecen w przypadku zgloszenia przez
Wykonawcg napotkania nieprzewidywalnych — warunkow  fizycznych  [Klauzula  4.12

Nieprzewidywalne warunki fizycznel;

C.29 Wydawanie zgody dla Wykonawcy Roboét, na zabranie wigkszej jednostki Sprzgtu Wykonawcy
Robot z Terenu Budowy oraz jego kontrolowanie w dowolnym czasie [klauzula 4.17 Sprzet

Wykonawcy];

C.30 Uzgodnienie odpowiednich ilo$ci udostgpnionego Wykonawcy Robot Sprzgtu Zamawiajacego

oraz naleznych Zamawiajacemu kwot (po ustalonych cenach) [klauzula 4.20 Sprzet

str. 74



C.31

C.32

C.33

C.34

C.35

C.36

C.37

C.38

Zamawiajqcego i przedmioty udostepniane bezplatnie];

Przekazanie Wykonawcy Robot opracowanego i zatwierdzonego przez Zamawiajacego wzoru
raportu miesigcznego, oraz udzial w spotkaniach, zorganizowanych przez Wykonawceg na Terenie
Budowy dotyczacych postepu robot. Inicjowanie dodatkowych spotkan poza miesigcznymi
dotyczacymi postgpu z podaniem powodu, zawiadamiajac o takim spotkaniu z 7-dniowym

wyprzedzeniem. [klauzula 4.21 Raporty o postepiel;

Wydawanie polecen w przypadku zgloszenia znalezienia na Terenie Budowy wykopalisk
i prowadzenie postgpowania, gdy Wykonawca Robot uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia
czasu i/lub dodatkowej ptatnosci w przypadku, gdy doznaje opodznienia i/lub ponosi koszty

z powodu konieczno$ci zastosowania si¢ do tych polecen [klauzula 4.24 Wykopaliska],

Wydawanie polecen przeprowadzenia napraw powstatych wszelkich uszkodzen spowodowanych
przez Wykonawcg Robodt lub Podwykonawcow wraz z innymi pracami o ile beda konieczne.
Uzgadnianie zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji [klauzula
4.27 Istniejqce instalacjel];

Wydawanie zgody na pracg Wykonawcy Robdt w systemie innym niz zalozony tj. systemie pracy
zmianowej, w godz. 6:00 — 22:00 [klauzula 6.5 Godziny pracy];

Kontrolowanie dziatan Wykonawcy Roboét dla ochrony zdrowia, bezpieczenstwa i opieki nad

personelem oraz szkod majatkowych [klauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczenstwol;

Wymaganie uzasadnionych raportéw dotyczacych zdrowia, bezpieczenstwa i spraw socjalnych

personelu oraz szkod wyrzadzonych wlasnosci [klauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczenstwol;

Zatwierdzenie formy, w jakiej Wykonawca Robot przedktada informacje o liczbie 0sob w kazdej
grupie Personelu Wykonawcy Roboét oraz o liczbie Sprzgtu Wykonawcy, kazdego typu na Terenie
Budowy [klauzula 6.10 Zapisy o Personelu i Sprzecie Wykonawcy];

Polecenie Wykonawcy Robot jako Zmiana, przedlozenia do przegladu dodatkowych probek

Materialow i odnosnych informacji [klauzula 7.2 Probki];

C.39 Przeprowadzenie badan, inspekcji, pomiarow 1 dokonywanie prob materiatow

C.40

C.4l

1 wykonawstwa [klauzula 7.3 Inspekcje];

Uzgadnianie z Wykonawca czasu 1 miejsca dokonania wyspecyfikowanych préb, kazdego
z Urzadzen, Materialow oraz innych czg$ci robot, zmienianie miejsca lub szczegdlow
wyspecyfikowanych prob lub polecenie Wykonawcy Robot przeprowadzenie dodatkowych prob

oraz uczestniczenie w probach [klauzula 7.4 Proby];

Odrzucenie Urzadzen, Materialow, projektu lub wykonawstwa jezeli sa one uznane za wadliwe
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lub w inny sposoéb niezgodne z Kontraktem na Roboty oraz wymaganie, aby byly ponownie

poddane probom [klauzula 7.5 Odrzucenie];

C.42 Inspektorzy Nadzoru Inzyniera powinni by¢ obecni na Budowie i przebywaé tam tak

C43

C44

C45

C.46

C.47

C.48

C.49

dtugo, jak tego wymaga skutecznos¢ nadzoru. W czasie kazdorazowego takiego pobytu
kazdy Inspektor Nadzoru ma obowiazek dokonania przegladu Dziennika Budowy oraz
potwierdzenia swojej obecno$ci 1 dokonanych czynnosci w zakresie powierzonych mu

obowiazkow stosownym zapisem w Dzienniku Budowy.

Wyznaczenie Wykonawcy Robot Daty Rozpoczgcia z wyprzedzeniem nie mniej niz 14-dniowym.
Data Rozpoczecia nie bedzie pdzniejsza niz 30 dni po dacie wejscia Kontraktu na Roboty w zycie.

[klauzula 8.1 Rozpoczecie Robot],

Biezaca analiza realizacji programow oraz powiadomienie = Wykonawcy  Robot
o niezgodno$ciach z Kontraktem na Roboty lub z faktycznym postgpem pracy i podanymi
zamierzeniami Wykonawcy Robot oraz wymaganie przedtozenia przez Wykonawcg

uaktualnionego programu [klauzula 8.3 Program];

Przyznawanie Wykonawcy Roboét przedtuzenia Czasu na Ukonczenie [klauzula 8.4 Przediuzenie

Czasu na Ukonczenie];

Polecenie Wykonawcy Robot przedlozenia uaktualnionego programu i raportu opisujacego
uaktualnione metody, ktore Wykonawca Robot proponuje przyja¢ w celu przyspieszenia postgpu
i ukonczenia w ciagu Czasu na Ukonczenie, jezeli w jakimkolwiek momencie: (a) faktyczny
postep pracy jest zbyt wolny, dla ukonczenia w ciggu Czasu na Ukonczenie i/lub (b) postep pracy
pozostaje (lub przewiduje si¢, ze pozostanie) w tyle w stosunku do biezacego programu [klauzula

8.6 Tempo wykonawstwal;

Polecenie Wykonawcy Robot zawieszenia prowadzenia czgéci lub catosci Robot [klauzula 8.8

Zawieszenie Robot];

Uzgadnianie Iub okreslenie (a) przedtuzenia czasu oraz (b) platnosci za Koszt, jezeli Wykonawca
Robdt bedzie opdzniony i/lub poniesie Koszt, wykonujac polecenia Zamawiajacego wedtug
klauzuli 8.8 [Zawieszenie Robot] i/lub podejmujac ponownie pracg [klauzula 8.9 Nastepstwa

zawieszenial;

Wydawanie pozwolenia Wykonawcy Robot na wznowienie pracy, jezeli zawieszenie wedtug

klauzuli 8.8 [Zawieszenie Robot] trwa dhuzej niz 84 dni [klauzula 8.11 Przedtuzone zawieszenie],

C.51 Wyznaczenie dni, w ktorych zostana przeprowadzone Proby Koncowe, uczestniczenie

C.52

w Probach i rozpatrzenie ich wynikow [klauzula 9.1 Obowiqzki Wykonawcy];

Zadanie od Wykonawcy, aby w przypadku opdznienia Préb przez Wykonawce przeprowadzit on

te Proby w terminie 21 dni od otrzymania tego powiadomienia [klauzula 9.2 Opdznione Proby
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Koncowe];

C.53 Zadanie od Wykonawcy, aby w przypadku zakonczenia Préb Koncowych niepowodzeniem, takie

nieudane Proby zostaly powtdrzone [klauzula 9.3 Ponowne Proby Koncowe];,

C.54 Polecenia dalszego powtorzenia Prob Koncowych, jezeli powtoérzone wedlug klauzuli 9.3
[Ponowne Proby Koncowe] dla Robot lub jakiego$ Odcinka zakoncza si¢ niepowodzeniem lub
podjecie innych dzialan zgodnie z zapisami klauzuli 9.4 [klauzula 9.4 Niepomysiny wynik Prob
Koncowych];

C.55 Nadzor oraz sprawdzanie, weryfikacja 1 akceptacja wynikow wszystkich prob
i rozruchow, co umozliwi Zamawiajacemu prawidlowe przyjecie ukonczonych Robdt

oraz wykonanych sieci, obiektow i urzadzen do eksploatacji.

C.56 Wystawienie Swiadectwa Przejecia w ciagu 28 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy, pod
warunkiem podpisania przez Strony protokétu Odbioru Robot. Udzielanie wskazowek
Wykonawcy Robdt i pomoc w sporzadzeniu wszelkich dokumentéw i dokonywaniu wszelkich
czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Czesci

Robot od wlasciwych wiadz lokalnych [klauzula 10.1 Przejecie Robot i Odcinkow];

C.57 Wyznaczenie (w uzgodnieniu z Zamawiajacym) Wykonawcy, terminu dokonczenia, ustalonych w
Swiadectwie Przejecia robét zalegtych lub wymagajacych napraw [klauzula 11.1 Dokoriczenie

zaleglych prac i usuwanie wad];

C.58 Wystawienie Swiadectwa Wykonania w ciagu 28 dni po uplywie ostatniego dnia Okresu
Zglaszania Wad, lub niezwlocznie po tym, gdy Wykonawca Robot dostarczy wszystkie
Dokumenty Wykonawcy, oraz ukonczy i dokona prob wszystkich Robot, wlacznie z usunigciem
wad. Kopie Swiadectwa Wykonania Inzynier przekaze Zamawiajacemu [klauzula 11.9
Swiadectwo Wykonanial,

C.59 Inzynier bedzie inicjowal i dokonywal obmiaréw Robodt z wczes$niejszym powiadomieniem
Wykonawcy. Zamawiajacy winien zosta¢ kazdorazowo poinformowany o obmiarach i moze wg

wlasnego uznania w nich uczestniczy¢ [klauzula 12.1 Obowigzkowe obmiary robot];.

C.60 Inzynier jest zobowiazany dokonywac¢ odpowiednich zapisow dotyczacych ilosci Robot Statych i
innych zwiazanych z obmiarami w dokumentach i uzgadnia¢ je z Wykonawcq [klauzula 12.1
Obowiqzkowe obmiary robot];

C.61 Wycenianie kazdej pozycji robdt zgodnie z dokonanymi i uzgodnionymi pomiarami
1 odpowiednimi stawkami lub cenami dla kazdej pozycji;

C.62 Prowadzenie postgpowania dotyczacego rezygnacji z pracy, ktorej warto$¢ nie zostala uzgodniona

[klauzula 12.4 Rezygnacje];
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C.63

C.64

C.65

C.66

C.67

C.68

C.69

C.70

C.71

C.72

C.73

Inicjowanie [klauzula 13.1 Prawo do Zmian] Zmian i prowadzenie postgpowania dotyczacego

Zmian [klauzula 13.3 Procedura wprowadzania Zmian];

Uzgadnianie lub okreslanie korekt Ceny Kontraktowej, aby uwzgledni¢ kazdy wzrost lub obnizke
Kosztu — wynikajaca z dokonanych po dacie Odniesienia zmian Praw w Kraju [klauzula 13.7

Korekty uwzgledniajqce zmiany prawnel;

Zatwierdzenie formy i treSci Rozliczen, wykazujacych szczegotowo kwoty, do ktorych otrzymania
Wykonawca Robot, uwaza si¢ za uprawnionego [klauzula 14.3 Wnioski o Przejsciowe Swiadectwa

Platnosci];

Wskazanie Wykonawcy, formy w jakiej przekazywany bedzie Plan ptatnosci [klauzula 14.4 Plan

Platnosci];

Wystawianie Zamawiajacemu Przejsciowych Swiadectw Platnosci w ciagu 28 dni po otrzymaniu
Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych oraz dokonywanie ewentualnych poprawek lub
modyfikacji w jakimkolwiek uprzednim Swiadectwie Platnosci. [klauzula 14.6 Wystawienie

Przejsciowych Swiadectw Platnosci;

Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci dla Zamawiajacego terminie 28 dni po
otrzymaniu O$§wiadczenia Koncowego oraz pisemnego zwolnienia od zobowiazan [klauzula 14.13

Wystawienie Koricowego Swiadectwa Platnoscil;

Wezwanie Wykonawcy Robét do usunigcia uchybienia i naprawy w ustalonym czasie [klauzula

15.1 Wezwania do naprawy uchybienial;

Uzgodnienie lub ustalenie warto$ci Robot, Dostaw i Dokumentéw Wykonawcy Robdt oraz
wszelkich innych kwot naleznych Wykonawcy Robét za roboty wykonane zgodnie z Kontraktem
na Roboty w przypadku rozwiazania Kontraktu na Roboty przez Zamawiajacego [klauzula 15.3

Wycena na dzien rozwiqzania Kontraktul;

Prowadzenie postgpowania w celu uzgodnienia lub okreslenia przedtuzenia czasu oraz ptatnosci,
jezeli z powodu takiej Sity Wyzszej, o ktérej dano powiadomienie wedhug klauzuli 19.2
[Powiadomienie o Sile Wyzszej]; Wykonawca Robdt nie moze wywiazaé si¢ ze zobowigzan
wedtug Kontraktu na Roboty i jest opdzniony i/lub ponosi Koszt [klauzula 19.4 Nastepstwa Sity
Wyzszejl;

Okreslenie wartoéci wykonanej pracy i wystawienie Swiadectwa Platnosci, jezeli realizacja
wszystkich robot, jest uniemozliwiona i jedna ze Stron wypowiedziata Kontrakt na

Roboty[klauzula 19.6 Rozwiqzania z wyboru, zaplata i zwolnienie ze zobowiqzany;

Prowadzenie postgpowania, w tym sprawdzenie i opiniowanie dokumentow roszczeniowych
Wykonawcy, jezeli Wykonawca Robdt uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzania Czasu na

Ukonczenie czy tez dodatkowej zaplaty [klauzula 20.1 Roszczenia Wykonawcy];
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C.74 Ocena i weryfikacja propozycji Robot Dodatkowych i Zamiennych przedstawionych przez
Wykonawcg Robot w zakresie finansowym 1 rzeczowym oraz przediozenie ich do

wiadomos$ci Zamawiajacego, ktory podejmie w tym zakresie ostateczng decyzjg.

C.75 Sprawdzanie i1 akceptacja przejSciowych i koncowych oswiadczen Wykonawcy Robot

o wykonaniu robdt i przygotowanie odpowiednich Swiadectw Platnosci.

C.76 Sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawionych przez Wykonawce Robot , ktorych

ptatnos¢ realizowana bedzie przez Zamawiajacego.

C.77 Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji Robo6t , w odstepach
czasowych uzgodnionych z Zamawiajacym, w ilosci niezbednej, w formie zdjeé
cyfrowych 1/lub filmow. Zdjecia i/lub filmy beda szczegdlowo opisane (z zamieszczona

data i godzing) oraz zarchiwizowane w formie elektroniczne;.

C.78 Nadzér nad montazem i utrzymaniem w nalezytym stanie tablic informacyjnych,

ogrodzenia Terenu Budowy, itp.

C.79 Inicjowanie i organizowanie, stosownie do potrzeb lecz nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie oraz kazdorazowo na wniosek Zamawiajacego, w uzgodnionym terminie, narad z
Wykonawca, z udzialem kluczowego personelu Inzyniera 1 przedstawicieli
Zamawiajacego; prowadzenie rejestru narad, sporzadzenie protokotow z narad
technicznych i spotkan, ktore nastgpnie bgda przekazywane wszystkim ich uczestnikom;

protokoty powinny uzyskac¢ akceptacj¢ uczestnikow spotkan i narad technicznych;

C.80 Przyjgcie umowy lub projektu umowy, jaka ma zamiar zawrze¢ Wykonawca Robot
z Podwykonawca oraz innych o nim informacji. Przekazanie wymienionych dokumentow
w tym samym dniu Zamawiajacemu, a w terminie 4 dni od otrzymania dokumentow

przekazanie Zamawiajacemu opinii w sprawie zatrudnienia Podwykonawcy.

C.81 Przygotowywanie protokoldw koniecznosci i z negocjacji.

Po zakonczeniu Robot:

D.1  Odbiér Koncowy Robot , w tym przygotowanie wszelkich dokumentow, jakie potrzebne
beda w trakcie pracy Komisji Odbioru Koncowego, powotanej przez Zamawiajacego,

wraz z przygotowaniem Protokotow Odbioru Robot.

D.2 Przygotowanie dokumentéw niezbednych do sporzadzenia dowodow OT (odbioréw
technicznych).

D.3 Udziat w procedurze uzyskania wymaganych pozwolen na uzytkowanie obiektow
wspolnie z Zamawiajacym.

D.4 Sporzadzenie Raportu Zakonczenia z realizacji Kontraktu na Roboty oraz Umowy.
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D5

D.6
D.7
D.7

D.8

D.9

Wyrazenie zgody na format, sprawdzenie 1 ocena kompletnosci oraz zgodnosci
dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejacym. Zatwierdzenie kompletnej
dokumentacji powykonawczej 1 dostarczenie jej Zamawiajacemu w formie wczesniej
z nim ustalone;j.

Rekomendowanie zwrotu gwarancji wykonania Robot.

Zapewnienie stalego nadzoru w okresie zgtaszania wad.

Konsekwentne egzekwowanie obowiazkoéw gwarancyjnych od Wykonawcy Robdt oraz

potwierdzanie usuwania usterek.

Wystawienie Swiadectwa Przejecia, Swiadectwa Wykonania i Kofcowego Swiadectwa
Ptatnos$ci oraz innych dokumentéw, zgodnie z warunkami nadzorowanego Kontraktu na

Roboty.

Podczas Okresu Zglaszania Wad, Inzynier bedzie uczestniczyl w nadzorowaniu inspekcji

gwarancyjnych, koncowych akceptacjach i rozwigzaniu sporéw, w tym m. in.:

— co najmniej raz w miesiacu przeprowadzi przeglad gwarancyjny dla Kontraktu na Roboty i

sporzadzi liste wad i uszkodzen i innych dokumentoéw zwigzanych z Warunkami Kontraktu,

— przed koncem Okresu Zglaszania Wad Inzynier sporzadzi list¢ wad i uszkodzen i innych

dokumentow zwiazanych z Warunkami Kontraktu,

— Inzynier bedzie nadzorowat i egzekwowat usuwanie wad i uszkodzen przez Wykonawce,

Inzynier powinien realizowa¢ wszystkie inne czynnosci i zarzadzenia wydane przez

Zamawiajacego, a nie wymienione w powyzszym zakresie zadan, ktére beda niezbedne dla

prawidlowej realizacji Kontraktu na Roboty i zabezpieczenia interesow Zamawiajacego.

Ponadto :

= Inzynier nie posiada upowaznienia do zwolnienia Wykonawcy Robét z jakichkolwiek obowigzkow

czy odpowiedzialno$ci wynikajacych z Kontraktu na Roboty.

= Inzynier nie posiada upowaznienia do przyznania jakiejkolwiek cz¢Sci Robot innemu Wykonawcy

Robét niz wyloniony w postepowaniu przetargowym na Kontrakt na Roboty.

= Inzynier posiada upowaznienie do akceptacji dokumentacji projektowych i dokumentéw budowy

przygotowanych przez Wykonawce Robét.

= Inzynier ma prawo do zaproponowania zmian w trakcie trwania danego Kontraktu na Roboty,

ktére w jego opinii sa potrzebne i wlasciwe dla prawidlowej realizacji Robot.
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E. W zakresie administrowania Kontraktem na Roboty

E.1.

E.2.

E.3.

E.4.

E.5.

E.6.

E.7.

E.8.

E.9.

E.10.

E.11.

Nadzor nad postgpem Robot pod wzgledem technicznym, jako$ciowym, finansowym,

organizacyjnym, formalnym i terminowym.

Zapewnienie terminowego zakonczenia realizacji Robot przy minimalnym stopniu utrudnien dla

mieszkancow.

Kontrola prowadzenia Robot z zachowaniem nalezytego poziomu ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa, a w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci — niezwloczne poinformowanie o
tym fakcie Zamawiajacego oraz sporzadzenie informacji o kontroli i przekazanie jej do

wiadomosci Zamawiajacego i Wykonawcy Robot .

Wspotpraca z Zamawiajacym w codziennym administrowaniu i zarzadzaniu Robotami
Budowlanymi od strony finansowej wraz z przygotowaniem finansowych 1 rzeczowych
wskaznikow postgpu prac shizacych do monitorowania oraz sporzadzanie niezbg¢dnych
dokumentow finansowych, kontrola budzetu, kwalifikacja kosztow oraz sporzadzanie prognoz
przeptywow pieni¢znych.

Wspotpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien Kontraktu na Roboty, w tym
okreslanie punktow krytycznych Kontraktu, zapewnienie wdrazania procedur jakosciowych,
przygotowanie i aktualizacja planéw i harmonograméw oraz wszelkich innych dokumentow,

ktorych przygotowanie okaze si¢ konieczne.

Opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie Programow
Naprawczych majacych na celu tagodzenie wszelkich niekorzystnych zmian dotyczacych jakosci,

kosztoéw i termindw realizacji Robot.

Informowanie Zamawiajacego o wszystkich zaistnialych problemach, przewidywanych
i podejmowanych w zwiazku z nimi dziataniach zapobiegawczych i/lub naprawczych,
zmierzajacych do ich przezwycigzenia.

Wspoélpraca z Zamawiajacym w zakresie informacji, promocji inwestycji i1 konsultacji
spolecznych.

Udzielanie Wykonawcy Robot wszelkiej pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich koniecznych
dokumentow i pozwolen, tj. weryfikacja przygotowanych dokumentéw, wnioskow, sprawdzania
ich kompletnosci, itp.

Udzial wspoélnie z Zamawiajacym w rozwiazywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob

trzecich, ktore wystapity w trakcie prowadzenia Robot.

Udziat w rozstrzyganiu ewentualnych sporéw, jakie moga wystapi¢ pomigdzy Zamawiajacym a

Wykonawcg Rob6t Budowlanych.
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E.12.

E.13.

E.14.

E.15.

E.16.

E.17.

E.18.

E.19.

E.20.

E.21.

E.22.

E.23.

E.24.

E.25.

E.26.

Doradztwo, opiniowanie, wydawanie ekspertyz, udziat w spotkaniach (posiedzeniach)

w charakterze Konsultanta.

Podejmowanie (wspolnie z Zamawiajacym) decyzji o wstrzymaniu Roboét realizowanych

W sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu na Roboty.

Nadzér nad zabezpieczeniem przez Wykonawcg Robot Terenu Budowy w przypadku wstrzymania

Robot.
Rozliczenie Umowy na Roboty Budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

Sprawdzanie zgodno$ci dostaw materiatow budowlanych, instalacji i urzadzen z Kontraktem na
Roboty na Roboty oraz sprawdzanie kompletnosci wymaganych dla nich atestow, aprobat i
gwarancji.

Kontrola sposobu skladowania i przechowywania materialdow budowlanych i urzadzen oraz

uporzadkowania miejsc sktadowania po zakonczeniu Robot .

Zatwierdzanie zmian Podwykonawcéw Robot  lub oséb wykonujacych Roboty Budowlane,

zaproponowanych przez Wykonawce Robot , po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

Sprawdzanie 1 kontrola realizacji Projektu Organizacji Ruchu Drogowego w zwiazku

z wykonywanymi Robotami Budowlanymi.

Pelna koordynacja realizacji Robot , w tym wtasciwe zharmonizowanie prac w roznych czgs$ciach
danego Zadania — w szczeg6lnos$ci z organami administracji publicznej, instytucjami, podmiotami
prawnymi, osobami fizycznymi i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego (budowlanego).
Kontrolowanie i monitorowanie postgpu Robot, harmonogramoéow i wszelkich zwiazanych z tym
dziatan podejmowanych przez Wykonawce (z uwzglednieniem postgpu rzeczowego i
finansowego);

Powiadamianie Wykonawcy Robdt o wykrytych wadach a takze ustalanie rodzaju i zakresu robot
koniecznych do usunigcia wad.

Obstuga kontroli (w tym organizacja spotkan roboczych) przeprowadzanych w trakcie realizacji
inwestycji, w zakresie swoich praw i obowiazkow.

Sprawdzenie, czy polisy ubezpieczeniowe zostaly wystawione prawidtowo i sa utrzymane przez

Wykonawceg zgodnie z Kontraktem na Roboty ;

Sprawdzanie odpowiednio$ci i autentycznosci wszystkich certyfikatow, gwarancji, praw
wlasnosci, oswiadczen itd., za ktore Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, zgodnie

z warunkami Kontraktu;

Wprowadzanie klarownego systemu archiwizacji zmian dokumentacji powykonawczej (w trakcie

realizacji), do wgladu przez Zamawiajacego;
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E.27.

E.28.

E.29.

E.30.

E.31.
E.32.
E.33.
E.34.

E.35.
E.36.

Podejmowanie decyzji (za aprobata Zamawiajacego) dotyczacych wyodrebnienia kosztow (lub
warto$ci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Wydawanie Wykonawcy Robét dyspozycji,

dotyczacych kwalifikacji kosztow lub innych wartosci dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

W przypadku interwencji osob trzecich, ktérych interes prawny zostal naruszony w zwiazku z
prowadzonymi Robotami: okreslenie sposobu rozwigzania powstatego sporu, a po przedstawieniu
Zamawiajacemu i uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego, udzielenie odpowiedzi osobie trzeciej;
wydawanie stosownych instrukcji Wykonawcy Robot oraz poinformowanie Zamawiajacego o

rozwiazaniu powstatego problemu;

Rozwigzywanie probleméw i sporow powstalych w trakcie realizacji Robot oraz w Okresie
Zglaszania Wad w drodze rozstrzygnigcia polubownego, przedstawiajac Zamawiajacemu
kazdorazowo wyczerpujace uzasadnienie proponowanych rozwiazan, z opiniami i/lub ekspertow,
o ile beda potrzebne i/lub wymagane przez Zamawiajacego oraz przygotowanie dokumentacji do

ewentualnego sporu przed sadem powszechnym;

Sporzadzanie wszelkich dokumentéw wymaganych zgodnie z Kontraktem na Roboty lub przez
Zamawiajacego, a takze dostarczenie na zadanie Zamawiajacego wszelkich informacji

dotyczacych wykonywania Kontraktu;

Przechowywanie wszelkich zapisow dotyczacych realizacji Kontraktu;

Prowadzenie wszelkiej korespondencji zwigzanej z realizacja Kontraktu;

Potwierdzenie na zadanie Zamawiajacego faktycznie wykonanych rob6t oraz usunigcia wad;

Wspotpraca z Zamawiajacym w przygotowaniu niezbednych sprawozdan, raportdow rzeczowych i
finansowych, wskaznikow postepu fizycznego i finansowego robdt oraz innych opracowan
wymaganych przez Instytucje posredniczace w wydatkowaniu Dotacji w ramach Mechanizmu

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Kontrolowanie rozliczenia budowy;

W przypadku wystapienia opdznien — wykonanie opisu przyczyn wraz z uwzglednieniem rodzaju
przeszkod (administracyjne, techniczne, dziatanie sity wyzszej, problemy finansowe, budzetowe

itp.);

4.4. Nadzor autorski.

Inzynier zapewni petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji  Robot zwiazanych

z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dobromierzu i Serwinowie  odprowadzajacej S$cieki do

projektowanej oczyszczalni Sciekdw w okolicy Serwinowa, gmina Dobromierz.
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Nadzor autorski bedzie sprawowany zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa

budowlanego, a w szczegdlnosci bedzie zobowiazany do:

1) czuwania w toku realizacji Robot nad zgodnosciq rozwiqzan technicznych, materiatlowych
i uzytkowych z dokumentacjq projektowq; w przypadku zaproponowania przez wykonawce
materialow lub urzqdzen ,rownowainych”, tzn. o parametrach nie gorszych niz
przedstawione w dokumentacji projektowej — zobowiqzuje sie on do wydania, pisemnej
opinii na temat parametrow tych materialow lub urzqdzen i moZliwosci ich zastosowania

przy wykonywaniu robot,

2) uzupelniania szczegolow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania Wykonawcy Robot

watpliwosci powstalych w toku realizacji tych robot,

3) udzialu w naradach technicznych — przyjmuje sie, Ze liczha pobytow w ramach nadzoru
autorskiego na budowie wynikaé bedzie 7 uzasadnionych potrzeb okreslonych kaZdorazowo
przez InZyniera Kontraktu, a w wyjqtkowych sytuacjach — przez Wykonawce Robot lub

Zamawiajqcego,

4) udziatu w odbiorze poszczegdlnych istotnych czesci Robét, dokumentacji powykonawczej,
uwzgledniajqcej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie

realizacji.

Kazdy pobyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego bedzie potwierdzony odpowiednim

wpisem w karcie pobytu potwierdzony przez Zamawiajgcego lub przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zamawiajqcy zaklada Ze nadzor autorski bedzie obejmowal ok. 30 niezbednych pobytow na

budowie, nie mniej niz 1 wizyte w miesiqcu.

Zamawiajqcy zastrzega sobie mozliwos¢ zwigkszenia Ilub zmniejszenia ilosci pobytow

w zaleinosci od uzasadnionych potrzeb.
4.5.  Uzyskanie aprobat Zamawiajacego

4.5.1. Od Inzyniera wymaga si¢ uzyskania kazdorazowo aprobaty Zamawiajacego przed podjeciem dziatan

wynikajacych z nastgpujacych klauzul Warunkéw Kontraktu:

(a) klauzula 1.7 [Cesje]

(b) klauzula 3.2 [Pelnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
(c) klauzula 4.28 [lIdentyfikacja Wizualna Unii Europejskie;j]
(d) klauzula 4.4 [Podwykonawcy]

(e) klauzula 8.4 [Przedtuzenie Czasu na Ukonczenie]
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4.5.2.

4.53.

4.6.

b)

¢)

() klauzula 8.8. [Zawieszenie robot]

(g) klauzula 8.11  [Przedluzone zawieszenie]

(h) Kklauzula 10.3  [Zaklocanie Prob Koncowych]

(1) klauzula 13 [Zmiany i korekty]

(j) Kklauzula 14.6  [Wystawienie Przejsciowych Swiadectw Platnosci]
(k) klauzula 17.4  [Nastgpstwa Ryzyka Zamawiajacego]

(1) klauzula 19.4  [Nastepstwa Sity Wyzszej]

Inzynier uzyska pisemna zgode¢ Zamawiajacego w kazdym przypadku, kiedy taka zgoda wymagana

jest do wydania instrukcji przez Inzyniera zgodnie z warunkami Kontraktu na Roboty.

Niezaleznie od obowiazku uzyskania zgody, jak objasniono powyzej, jezeli w opinii Inzyniera
zdarzyt si¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub robo6t lub sasiadujaca nieruchomosé
moze on bez zwalniania Wykonawcy Robot z zadnego z jego obowiazkow i odpowiedzialnosci w
ramach Kontraktu na Roboty poleci¢ Wykonawcy Robdt wykona¢ kazda taka prace, ktéora w opinii
Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca Rob6t pomimo braku zgody

Zamawiajacego winien zastosowac si¢ do kazdego takiego polecenia Inzyniera.
Jezeli polecenie takie stanowi zmiang, klauzula 13 [Zmiany i korekty] bedzie miata zastosowanie.

Pozostale obowiazki Inzyniera

Niezaleznie od zakresu obowiazkow okreslonych w pkt. 4.2.1 4.3 do zadan Inzyniera nalezy
wykonywanie wszystkich innych czynnoéci Inzyniera okreslonych w Warunkach Ogolnych

Kontraktu i Warunkach Szczego6lnych Kontraktu;

Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajacym, podejmie wszelkie czynno$ci, nie wymienione
w umowie i/lub w Kontrakcie na Roboty, jakie okaza si¢ niezbgdne dla prawidtowego przebiegu

realizacji Robot lub dla zabezpieczenia interesu Zamawiajacego;

Inzynier zobowiazany jest ubezpieczy¢ si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnosci, przez caly okres realizacji Umowy.

Koszt ubezpieczenia ponosi Inzynier.

Na zadanie Zamawiajacego Inzynier zobowiazany jest przedstawi¢ dowod optacenia sktadki z

tytulu ubezpieczenia wraz z wykazem terminow ptatnosci dalszych sktadek.

Potwierdzenia optacania sktadek beda dotaczane do poszczegdlnych faktur Inzyniera.
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d)

2
h)

5.

Inzynier bgdzie wykonywal swoje obowiazki w §cistej wspdlpracy z Zamawiajacym, zgodnie z jego
kontraktowymi poleceniami i obowiazujacymi przepisami oraz po uzyskaniu przez Zamawiajacego
pozytywnej decyzji KE - regulacjami stosowanymi dla projektow objetych Dotacja w ramach
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Jezeli Inzynier wykona czynno$¢ wymagajaca zgody Zamawiajacego bez uzyskania tej zgody to
dziatanie takie bedzie dla Zamawiajacego niewiazace i1 nie bedzie wywotywato skutkow prawnych,

chyba ze Zamawiajacy potwierdzi wykonana bez jego uprzedniej zgody czynnos¢ Inzyniera.

Staranne przestrzeganie wymagan Zamawiajacego przy realizacji przedsigwzigcia;

Bezzwloczne informowanie Zamawiajacego o wystepujacych oraz przewidywanych problemach
oraz natychmiastowe podejmowanie dzialan zapobiegawczych i naprawczych, a takze o wszelkich
zagrozeniach co do terminowej realizacji Robot i prawidlowego wykonania Kontraktu na Roboty

oraz propozycji przeciwdziatania tym zagrozeniom;
State konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiajacego;
Zachowanie poufnosci informacji objetych tajemnica handlowa;

Inzynier nie ma prawa do:
— wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanego Kontraktu,

— zwolnienia Wykonawcy Robot z jakichkolwiek jego zobowigzan lub odpowiedzialnosci

zawartych w podpisanym Kontrakcie,

— zgody na ograniczenie zakresu robot lub przekazanie rob6t Wykonawcy Robét innemu niz

ten, ktory zostat wskazany w podpisanym Kontrakcie.

CZAS REALIZACJI

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamowienia zrealizowano w terminie — od dnia podpisania Umowy do

dnia wystawienia Koficowego Swiadectwa Platnosci dla Robot i zatwierdzenia przez Zamawiajacego raportu

koncowego Inzyniera.

Przewidywany czas realizacji robot budowlanych 27 m-cy od daty podpisania Kontraktu na Roboty

Przewidywany termin podpisania Kontraktu na Roboty — IV kwartat 2008 r.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE PERSONELU

6.1. Personel

Personel sg to osoby po stronie Inzyniera Kontraktu biorace udzial w realizacji przedmiotu zamowienia.

Aby wypehli¢ swoje zobowiazania, Inzynier powinien posiadaé wysoko wykwalifikowany personel.

Inzynier powinien zaangazowaé Zespot osob posiadajacych wiedze inzynierska, zdolny do wykonywania

swoich obowiazkow jako Inspektorzy nadzoru zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z polskiego Prawa

budowlanego.

Inzynier powinien okresli¢ swoje wlasne potrzeby w odniesieniu do zastosowanej organizacji robot i

zatrudni¢ caty niezbedny personel wymagany do efektywnego i skutecznego wykonania prac.

Inzynier powinien wyposazy¢ swoj Zespot w niezbedne wsparcie 1 techniczng pomoc innych specjalistow,

ktorzy moga by¢ niezbedni do wiasciwej realizacji przedmiotu zamowienia.

Koszty calego personelu ponosi InZynier i powinny byé one ujete w cenie ofertowej.

6.2. Zespol Kluczowych Specjalistow.

Inzynier winien zapewni¢ do realizacji przedmiotu zaméwienia Zespot, w sktad ktoérego winny wchodzi¢

nastgpujace osoby:

Kierownik Zespolu — powinien spelnia¢ nastepujace wymagania: posiada¢ min. 5 letnie
doswiadczenie zawodowe liczac od dnia wszczgeia przedmiotowego postgpowania;
do$wiadczenie w zarzadzaniu i nadzorowaniu kontraktow na roboty tzn. w okresie ostatnich 5 lat
liczac od dnia wszczgcia przedmiotowego postgpowania petnit funkcje Kierownika Zespolu w
realizacji minimum pieciu zakonczonych ($§wiadectwem przejecia) inwestycji z zakresu
gospodarki wodno-$cieckowej o lacznej wartoSci minimum 20000 000 PLN netto,
realizowanych zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robot Inzynieryjno-
budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego przygotowanych i opublikowanych
przez Migdzynarodowa Federacj¢ Inzynierow Konsultantow (Federation Internationale des

Ingenieurs-Conseils-FIDIC).

Inspektor Nadzoru - powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania: posiada¢ uprawnienia
budowlane wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci: ,,instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen (...)
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wodociagowych i kanalizacyjnych™ lub posiada¢ inne dokumenty potwierdzajace posiadanie
wskazanych wyzej uprawnien, ktore zostaly wydane na podstawie wcze$niej obowiazujacych
przepisOw, uprawniajace do kierowania robotami budowlanymi instalacji sanitarnych -
odpowiadajace przedmiotowi zamowienia; w okresie ostatnich 5 lat liczac od dnia wszczecia
przedmiotowego postgpowania pelnit minimum 1 raz funkcje¢ inspektora nadzoru dla robot

sanitarnych (sieci wodociagowe i/lub kanalizacyjne).

= Specjalista ds. obmiaréw - powinien spelnia¢ nast¢pujace wymagania: posiadaé min.
S-letnie do$wiadczenie liczac od dnia wszczgcia postgpowania w wykonywaniu obmiardéw,
kosztorysow, zestawien kosztow i doswiadczenie w kontroli kosztow, umiejetnos¢ rozliczania

robot w zakresie sieci wodociagowo-kanalizacyjnych.
Do podstawowych obowiazkow Kierownika Zespolu nalezy:

D organizowanie pracy Zespotu i nadzorowanie dzialalnosci oséb wchodzacych w sktad

Zespotu Inzyniera
) ustalenie zakresu zadan dla poszczegdlnych o0sob;

(IlT)  koordynacja i zarzadzanie w Sciste] wspolpracy z Zamawiajacym prac realizowanych w

ramach Kontraktu na Roboty z uwzglednieniem ich wzajemnych powiazan;
(IV)  udzial w naradach technicznych (koordynacyjnych);

V) przedktadanie Zamawiajacemu z upowaznienia Wykonawcy, nastepujacych dokumentow:

(a) raport poczatkowy;

(b) raport przejsciowy (kwartalny);

(©) raport koncowy,

(d) plan pracy Inzyniera na nastgpny okres sprawozdawczy; oraz

(e) wszystkich innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajacego.

6 Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.), art. 14.1 ,,uprawnienia budowlane sa udzielane
w specjalnosciach : (...) pkt. 4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych”. Uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do petnienia bez ograniczenia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie wymagane sa w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu niniejszego zaméwienia, jak okreslono w
pkt. 9.1.4 Inspektor Nadzoru.
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6.3.  Inni specjalisci

Inzynier zapewni do realizacji ustugi rowniez innych specjalistow i inspektoréw nadzoru wymaganych przez
Prawo budowlane w procesie inwestycyjnym dla przedmiotowej inwestycji, a nie wymienionych w pkt. 6.2.
niniejszej Czgsci SIWZ w takiej ilosci 1 specjalno$ciach, aby zapewni¢ sprawna realizacj¢ zadan stojacych

przed Inzynierem.

Inzynier zapewni swojemu Zespolowi niezbgdne wsparcie i wtasciwa pomoc techniczng oraz udziat innych
0s6b o odpowiednim do§wiadczeniu w rozwigzywaniu problemoéw technicznych i/lub prawnych we

wszelkich dziedzinach zwiazanych z zakresem zadan wykonywanych przez Inzyniera.

W przypadku nieobecnosci osoby z Kluczowego personelu Inzyniera, z powodu dtuzszej choroby, Inzynier
zapewni czasowe zastgpstwo na czas nieobecnosci, w celu uniknigcia opdznien w realizacji umowy.
Czasowe zastepstwo nalezy z wyprzedzeniem uzgodni¢ na piSmie (wraz z CV 1 dokumentami
potwierdzajacymi spelnienie wymagan, o ktorych mowa w pkt. 6.2) i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.
Zastepca bedzie spehniat takie same wymogi kwalifikacji, doswiadczenia i kompetencji co nicobecna osoba.

Koszty zastepstwa stanowia element podstawowego wynagrodzenia i pokrywa je Inzynier.

Wszyscy specjaliSci musza by¢ niezalezni i wolni od potencjalnego konfliktu interesow w zakresie
powierzonych im zadan. Procedury wyboru wykorzystane przez Inzyniera dla wylonienia dodatkowych
specjalistow powinny by¢ przejrzyste, oparte o jasno zdefiniowane kryteria, w tym kwalifikacje zawodowe
oraz doswiadczenie. Nalezy zwrdci¢ uwage na zakaz zatrudnienia w charakterze specjalistow pracownikow

administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracownikéw Zamawiajacego.

6.4. Pozostaly personel

Inzynier zatrudni réwniez personel pomocniczy (personel administracyjny, sekretariatu, thumaczen itp.)

niezbedny do realizacji Umowy.

6.5. Obowiazki Inzyniera w stosunku do personelu

Inzynier zobowiazany jest:
(a) oplaci¢ personel zatrudniony dla $wiadczenia ustug w ramach umowy,

(b) zapewni¢ personelowi zakwaterowanie i pokry¢ koszty podrézy do miejsca zakwaterowania i z

powrotem oraz koszty podrézy lokalnych,

(c) zapewni¢ obstuge biurowa i1 administracyjna.
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7. BIURO INZYNIERA

7.1. Biuro

Inzynier na wlasny koszt zorganizuje swojemu Personelowi Biuro o odpowiednim standardzie, wyposazone
w niezbgdne meble biurowe, a takze dostgp do sali konferencyjnej i parkingu dla samochodéw na czas

wykonywania Robot.

Inzynier na wlasny koszt wyposazy pomieszczenia biurowe w niezbedne urzadzenia i sprz¢t biurowy m. in.:
komputery z oprogramowaniem, drukarki, fotokopiarki, telefony, telefax oraz poniesie wszelkie koszty
zwiazane z zaopatrzeniem w media (woda, energia elektryczna, telefony i potaczenia telefoniczne) i

biezacym utrzymaniem biura (materialy eksploatacyjne, sprzatanie, etc.) i eksploatacja urzadzen.

Likwidacja Biura naleze¢ bedzie do obowiazkow Inzyniera.

7.2.  Ulatwienia, ktére beda zapewnione przez Inzyniera

Inzynier powinien zapewni¢ specjalistom odpowiednie wsparcie i wyposazenie. W szczegdlnosci powinien
zapewni¢ wystarczajace zabezpieczenie administracyjne, sekretariatu i thumaczeniowe tak, aby specjalisci

mogli skoncentrowac si¢ na ich gtownych obowiazkach.

Kazdy pracownik Inzyniera powinien mie¢ zapewniony niezbedny sprzet ochrony osobistej (ubrania, kaski,
rekawice itp.) wynikajacy z zakresu czynnosci pracownika, a przewidziany przez odpowiednie przepisy

BHP.

RAPORTY I ZBIORCZA DOKUMENTACJA ZAPEWNIENIA JAKOSCL
8.1. Wymagania dotyczace raportéw i Zbiorczej Dokumentacji Zapewnienia JakoSci.

Do obowiazkow Inzyniera nalezy sporzadzanie i przekazywanie Zamawiajacemu raportow.

Wszystkie Raporty podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo przyjaé

lub odrzuci¢ Raport.

Raporty musza by¢ wykonywane w jezyku polskim.

Kazdy z wymienionych w punkcie 8.1. Raportow powinien zawiera¢ czes¢ ogolna o podobnym uktadzie
opisu.

W czgéci ogolnej nalezy umiescic:

— ogolne informacje o Kontrakcie na Roboty i Umowie,

— rozdzielnik dokumentu,
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— jednostki biorace udziat w zarzadzaniu Projektem,
— w przypadku wykonawcow realizujacych wspolnie Umowg - opis wkladu kazdego
z uczestnikow konsorcjum, podziat zadan i odpowiedzialno$ci migdzy nimi,

— kluczowe daty realizacji Kontraktu na Roboty i Umowy.

Inzvnier zobowiazany jest do przygotowania nastepujacych raportéow i Zbiorczej Dokumentacji

Zapewnienia Jako$ci oraz przekazania ich Zamawiajacemu.

Raport poczatkowy: zlozony w ciagu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy powinien

zawieraC, oprocz czgsci ogolnej pozostate, nizej wymienione elementy, ale nie powinien si¢ do nich

ograniczac.:

informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych,

szczegotowa metodyke i organizacje wykonania swoich Ustug wraz z wykazem prac
zwiazanych z mobilizacja Zespotu Specjalistow oraz opisem zadan Zespotu na najblizszy okres
dziatania, w tym kompletnej listy personelu Inzyniera proponowanego dla tej Umowy i jasnym

okresleniem jak beda oni zaangazowani (organizacja i metody) w wykonywaniu swoich zadan,
szczegotowe harmonogramy, ktorych realizacja zapewni osiagnigcie celow Kontraktu,
wzory dokumentow, ktore beda obowiazywaty w trakcie realizacji Kontraktu,

procedury i zasady BHP.

Raporty przejsciowe (kwartalne): sktadane do 14 dnia kazdego pierwszego miesigca po zakonczeniu

kazdego 3 miesigcznego okresu - kwartatu. Raport powinien zawiera¢ opis dziatan oraz decyzji

podjetych przez Inzyniera w okresie objetym raportem, jak rowniez plan dziatan na okres przysztych 3

miesiecy. Raport przejsciowy powinien réwniez zawierac:

opis dziatan wlasnych Inzyniera, decyzji podjetych przez Inzyniera w okresie objetym
Raportem oraz prezentacj¢ stanu ustug realizowanych przez Inzyniera w okresie
raportowania z informacja dotyczaca pracy Zespotu Inzyniera, tj. ilo$¢
przeprowadzonych nadzoréw, odbytych spotkan, narad, itp.

syntetyczny opis dziatan zrealizowanych przez Wykonawce Robdt na budowie (krétkie
podsumowanie) — pokazanie stanu zaawansowania rzeczowego i finansowego od dnia

rozpoczecia Robot oraz pokazanie stanu zaawansowania wykonania stanu rzeczowego
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1 finansowego Robot w okresie, ktorego raport dotyczy, analize zgodnosci postepu Robot z

wlasciwym harmonogramem,

udokumentowanie robot wykonanych w okresie sprawozdawczym (objetym raportem),
syntetyczny opis zagrozen powstatych na budowie i propozycje dziatan podjgtych
w celu ich wyeliminowania,

informacje o zaistnialtych, nieprzewidzianych wcze$niej przez Zamawiajacego,
problemach i podjetych dziataniach i §rodkach, ktére mialy na celu ich przezwycigzenia
i dotrzymanie terminu realizacji Kontraktu na Roboty,

omoéwienie jakoSci prac wykonanych przez Wykonawcg Robot oraz jakosci

zastosowanych materiatéw 1 urzadzen (kontrola jakosci),

dokumentacj¢ fotograficzna postgpu Robot.

Raport przejsciowy bedzie podstawa do wyplaty wynagrodzenia za pracg Inzyniera w okresie, ktorego

raport dotyczy i stanowi przede wszystkim rozliczenie jego dziatalnosci.

Raporty Koncowy: sa to raporty sporzadzony i dostarczany do Zamawiajacego w ciagu 28 dni po

zakonczeniu §wiadczenia ushug Inzyniera zwiazanych z realizacja Robot tj. po wydaniu Koncowego

Swiadectwa Platnosci dla Robét. Raport koficowy powinien zawiera¢ m.in:

kompleksowa prezentacje sposobu realizacji ustugi Inzyniera Kontraktu, zawierajaca
opis dziatan witasnych Inzyniera 1 podjgtych przez niego decyzji w okresie realizacji
Kontraktu na Roboty

informacje dotyczaca pracy Zespotu Inzyniera,

opis zaistniatych probleméw i podjetych w zwiazku z nimi dziatan, rozliczenie
finansowe catosci Kontraktu, oceng stopnia osiagnigcia zamierzonych celow oraz ogoélne

podsumowanie calo$ci przedsigwzigcia,
kopie Swiadectwa Wykonania Robét.

opis wszystkich wykonanych prac wraz ze wskaznikami ekonomicznymi i wydatkami

w zalezno$ci od ich kategorii,

sprawdzong 1 zweryfikowana dokumentacj¢ powykonawcza,
rozliczenie finansowe catego Kontraktu,

kompletng analiz¢ koncowych kosztow Robot ,

opis rzeczywistego postepu Robot z wyszczegdlnieniem powodow opoznien lub
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IV.

wydtuzenia czasu wykonania (jezeli zaistnialy),

— raporty dotyczace przeprowadzonych prob i odbioréw przed oddaniem do eksploatacji

zakonczonych Robot,

— szczegobly dotyczace wszystkich pozwolen wymaganych dla wykonania Robot,

— opis procedur bezpieczenstwa, jakie funkcjonowaty na Terenu Budowy,

— opis sposobu prowadzenia Robot przez Wykonawce Robot

— oceng jakosci sity roboczej,

— oceng jakosci wbudowanych materialéw budowlanych i urzadzen wraz z dokumentami
poswiadczajacymi spetnienie przez nie wymagan jako$ciowych,

— szczegdlty dotyczace zaistnialych trudnosci w realizacji Robot 1 opis sposobu ich
przezwycigzenia,

— oceng silnych i stabych punktéw Kontraktu na Roboty i dokumentacji projektowej wraz
z sugestiami dotyczacymi ulepszen, ktore moglyby by¢ wprowadzone w przysztych
Kontraktach,

— kompletna Dokumentacje¢ Fotograficzng z przebiegu realizacji Robot .

Zatwierdzony przez Zamawiajacego Raport Koncowy bedzie stanowit podstawe do
wystawienia przez Inzyniera faktury koncowej oraz zwolnienia kwoty réwnej wysokosci 30%

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zbiorcza Dokumentacja Zapewnienia Jakosci

Inzynier przedtozy Zamawiajacemu Zbiorcza Dokumentacj¢ Zapewnienia Jakosci zawierajaca wszystkie
wnioski o dokonanie kontroli, formularze testowe oraz certyfikaty wraz z raportem koncowym.

W szczegdlnos$ci Dokumentacja ta powinna zawiera¢ (lecz nie ograniczaé si¢ do):

= certyfikaty przejscia testow dla materiatdéw, wystawione przez Producenta,
= certyfikaty przejscia testow i stosowne Umowy gwarancyjne dla urzadzen,
= wyniki przeprowadzonych badan, prob 1 testow.

Dokumentacja Zapewnienia Jako$ci powinna by¢ tworzona na biezaco w trakcie realizacji
Robét 1 by¢ dostgpna w celu jej kontroli przez Zamawiajacego w kazdym momencie trwania

danego Zadania.
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8.2. Przedkladanie i zatwierdzanie raportow

Wybrany w niniejszym postgpowaniu przetargowym Inzynier przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji wzory Raportow, okreslajace ich szczegotowa forme i zawarto$¢, w terminie 14 dni od
daty podpisania Umowy.

Wzory Raportéw musza uwzglednia¢ wymagania i wytyczne dotyczace Inwestycji realizowanych przy
udziale Dotacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku
wprowadzenia przez Instytucje Zarzadzajace obligatoryjnego oprogramowania np. do prowadzenia raportow
lub sprawozdan, Inzynier bedzie zobowigzany réwniez do prowadzenia Dokumentacji Kontraktowej za

pomoca tego oprogramowania.

Zalecenia w zakresie sporzadzania raportow znalez¢ mozna na stronie internetowej NFOSiGW pod adresem

www.nfosigw.gov.pl.

Wszystkie raporty i materiaty sprawozdawcze beda przekladane do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy przekaze zaakceptowane raporty i materiaty sprawozdawcze do NFOSiGW.

Raporty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim i angielskim w 3 egzemplarzach w formie wydrukowane;j

i oprawionej oraz w 1 egzemplarzu w wersji cyfrowej na nosniku w postaci ptyty CD-R i sktadane na adres:

Urzad Gminy Dobromierz
Plac Wolnosci 24

58-170 Dobromierz,

Jako wersj¢ cyfrowa rozumie si¢:

= dla dokumentacji opisowej — format *.doc.

= dla arkuszy kalkulacyjnych — format *.xls

= dla rysunkéw technicznych — format *.dwg, *.dfx

= pliki i obiekty graficzne — format * tiff.

= dla harmonograméw — format *.mpp.

= elektroniczna wersja dokumentacji papierowej (skan) format *.tiff (w najlepszej dostepne;j

rozdzielczosci dla danego dokumentu) oraz PDF

U

dokumentacja przygotowana w programach posiadajacych inne rozszerzenia niz w/w

powinna by¢ wyeksportowana do formatu: *.tiff oraz PDF.
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Strona tytutowa raportow powinna wskazywac¢ Dotacje¢ udzielona w ramach Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego jako zrodto wspotfinansowania Kontraktu.

Zamawiajacy w terminie do 30 dni kalendarzowych od otrzymania raportu powiadomi Inzyniera Kontraktu o
przyjeciu lub odrzuceniu otrzymanych przez niego raportdw: poczatkowego, przejsciowych i koncowego, z

podaniem przyczyn ich odrzucenia.
Inzynier Kontraktu zweryfikuje raport w ciagu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania uwag.

Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pi$mie zadnych uwag do raportow w terminie 30 dni kalendarzowych od

daty ich otrzymania, raporty beda uwazane za zatwierdzone przez Zamawiajacego.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WSPOLPRACY Z INZYNIEREM

Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi:

1 kserokopig Kontraktu na Roboty pn.

»Kontraktnr 1 12 - Kontrakt na roboty: ,,Budowa systemu kanalizacji §ciekowej dla aglomeracji

Dobromierz” Faza 1 i,,Budowa oczyszczalni sciekéw”

oraz zapewni:

— dostgp do pozostalych posiadanych materialow niezb¢dnych do prawidtowego

realizowania Kontraktu;

— pomoc w nawigzaniu wspotpracy z wiladzami lokalnymi i instytucjami, ktoérych

zezwolenia 1 decyzje wymagane beda w zwiazku z realizacja Kontraktu,

- wsparcie w wyjasnieniach wszystkich aspektow prawnych zwiazanych z Kontraktem na Roboty.
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