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Ogólny opis przedmiotu zamówienia  
 
1. Opis ogólny prac :  
ZałoSenia podstawowe  
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki  
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych ,  
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr  
43, poz. 430 ).Projektowana droga jest uwzględniona w miejscowym  
planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz,  
spełnia funkcję drogi wewnętrznej . Drogę określa się jako gminną klasy  
„D” . Ze względu na natęSenie ruchu przyjmuje się kategorię KR1 – ruch  
 
o małym natęSeniu .  
Przyjęto podstawowe załoSenia :  
-teren zabudowany  
-klasa drogi wewnętrzna ( gminna )  
-prędkość projektowa 30 km/h  
-szerokość pasa ruchu 3,00 m  
-pochylenie poprzeczne jezdni – 1% jednostronne  
-pobocza o szer. 0,50 m  
 
Jezdnia  
 
Zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami z Inwestorem w  
ramach projektu nie przewiduje się korekt geometrii drogi , ani poszerzeń  
drogi , tak by całość robót zmieściła się w granicach działki drogowej. W  
ramach projektowanych robót przewiduje się wykonanie profilowania oraz  
ułoSenie warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni z masy mineralno  
asfaltowej na całym odcinku drogi gminnej .  
Konstrukcję jezdni zaprojektowano w sposób następujący:  
Prognozowany ruch KR1 tj. 12 osi, 80kN na / pas / dobę .  
PodłoSe : grunt G1  
Projektowana konstrukcja wg. „ Katalogu typowych konstrukcji  
nawierzchni podatnych i półsztywnych” jest następujący :  
 
•  
Oczyszczenie istniejącej nawierzchni  
•  
wykonanie profilowania istniejącej drogi masą mineralno- 
asfaltową w ilości 50 kg/m2  
•  
warstwa wiąSąca z mieszanek mineralno-bitumicznych  
grysowych 4 cm,  
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•  
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych  
grysowych 3 cm,  
Betony asfaltowe (mieszanki mineralno-bitumiczne grysowe) wykonać wg.  
PN-S-96025:2000, kruszywa mineralne do betonu uSywać zgodne z PN-B- 
06712, kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych zgodne z normami:  
Swir i mieszanki PN-B-11111, kruszywa łamane PN-B-11112  
Drogę projektuje się o jednym pasie ruchu.  
 
Pobocza  
 
Projektuje się wykonanie poboczy z niesortu kamiennego. Projektowany  
spadek poboczy 1%.  
 
Odwodnienie  
 
W ramach niniejszego projektu z uwagi na spadek terenu projektuje się  
wykonanie odprowadzenia wód opadowych z powierzchni jezdni  
powierzchniowo zgodnie ze spadkiem poprzecznym.  
 
SkrzySowania i zjazdy do posesji  
 
Na włączeniu do drogi powiatowej nr 2793 D naleSy wykonać  
frezowanie istniejącej nawierzchni na granicy z pasem drogowym o  
szerokości 0,50 m celem łagodnego włączenia nowej nawierzchni. W  
pozostałej części drogi przewidziano wykonanie 23 zjazdów do posesji  
oraz 11 rozjazdów w kierunku kładek dla pieszych, mostu oraz dróg  
gruntowych.  
 
Uwagi dotyczące wykonawstwa robót  
 
Z uwagi na istniejącą szerokość nawierzchni roboty naleSy  
wykonywać pod ruchem. Wykonawca robót będzie zobowiązany do  
zapewnienia moSliwości ciągłego dojazdu do posesji zlokalizowanych  
przy drodze dla jednostek straSy poSarnej i pogotowia ratunkowego przez  
cały czas trwania robót.  
Roboty zanikowe winny podlegać odbiorom częściowym przed ich  
zakryciem.  
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2. Zakres prac :  
2.1 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia  
robot drogowych i obejmują wykonanie zaprojektowanych warstw  
konstrukcyjnych nawierzchni,  
3.Ogólne warunki wykonania i odbioru robot drogowych .  
 
3.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych przy wykonywaniu robót  
związanych z przebudową nawierzchni drogi nawierzchni drogi gminnej  
połoSonej na działkach nr 543, 544/1, 544/2 i części 542/1 w m. Kłaczyna  
3.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę jako dokument  
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.  
3.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dla  
poszczególnych asortymentów robót drogowych.  
3.4. Określenia podstawowe  
USyte w ST wymienione poniSej określenia naleSy rozumieć w kaSdym  
przypadku następująco:  
3.4.1. Budowla drogowa -obiekt budowlany, nie będący budynkiem;  
stanowiący całość techniczno-uSytkową (drogę) albo jego część  
stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt  
mostowy, korpus ziemny, węzeł).  
3.4.2. Chodnik -wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od  
jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;  
3.4.3. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju  
pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami  
technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  
3.4.4. Droga tymczasowa (montaSowa) -droga specjalnie przygotowana,  
przeznaczona do rudni pojazdów obsługujących zadanie budowlane na  
czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  
3.4.5. Dziennik budowy -dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi  
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych  
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  
3.4.6. Jezdnia -część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
3.4.7. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  
upowaSniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w  
sprawach realizacji kontraktu.  
3.4.8. Inspektor nadzoru -(InSynier) reprezentant inwestora na  
budowie sprawujący kontrolę zgodności jej realizacji z projektem  
pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;  
3.4.9. Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami,  
pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.  
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3.4.10. Konstrukcja nawierzchni -układ warstw nawierzchni wraz ze  
sposobem ich połączenia.  
3.4.11. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - 
część obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący  
dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.  
3.4.12. Korpus drogowy -nasyp lub ta część wykopu, która jest  
ograniczona koroną drogi i skarpami rowków.  
3.4.13. Koryto -element uformowany w korpusie drogowym w celu  
ułoSenia w nim konstrukcji nawierzchni.  
3.4.14. Rejestr obmiarów -akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt  
z ponumerowanymi stronami słuSący do wypisywania przez Wykonawcę  
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.  
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają  
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  
3.4.15. Laboratorium -drogowe lub inne laboratorium badawcze,  
zaakceptowane przez Zamawiającego; niezbędne do przeprowadzenia  
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
3.4.16. Materiały -wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót,  
zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi,  
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
3.4.17. Nawierzchnia -warstwa lub zespół warstw słuSących do  
przejmowania i rozkładania obciąSeń od ruchu na podłoSe gruntowe i  
zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
a) Warstwa ścieralna -górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio  
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.  
b) Warstwa wiąSąca -warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a  
podbudową. zapewniająca lepsze rozłoSenie napręSeń w nawierzchni i  
przekazywanie ich na podbudowę.  
c) Warstwa wyrównawcza -warstwa słuSąca do wyrównania nierówności  
podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.  
d) Podbudowa -dolna część nawierzchni słuSąca do przenoszenia obciąSeń  
od ruchu na podłoSe. Podbudowa moSe składać się z podbudowy  
zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
e) Podbudowa zasadnicza górna część podbudowy spełniająca funkcje  
nośne w konstrukcji nawierzchni. MoSe ona składać się z jednej lub dwóch  
warstw.  
f) Podbudowa pomocnicza -dolna część podbudowy spełniająca, obok  
funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem  
wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoSa. MoSe zawierać warstwę  
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  
g) Warstwa mrozoochronną -warstwa, której głównym zadaniem jest  
ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.  
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h) Warstwa odcinająca -warstwa stosowana w celu uniemoSliwienia  
przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leSącej  
powySej.  
i) Warstwa odsączająca -warstwa słuSąca do odprowadzenia wody  
przedostającej się do nawierzchni.  
 
3.4.18. Niweleta -wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na  
płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi  
3.4.19. Objazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i  
odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres  
budowy.  
3.4.20. Odpowiednia (bliska) zgodność -zgodność wykonywanych robót z  
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został  
określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla  
danego rodzaju robót budowlanych.  
3.4.21. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu  
przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas  
drogowy moSe równieS obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi  
i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąSliwościami  
powodowanymi przez ruch na drodze.  
3.4.22. Pobocze -część korony drogi przeznaczona do chwilowego  
zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa  
ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, słuSące jednocześnie do  
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  
3.4.23. PodłoSe -grunt rodzimy lub nasypowy, leSący pod nawierzchnią do  
głębokości przemarzania.  
3.4.24. PodłoSe ulepszone -górna warstwa podłoSa, leSąca bezpośrednio  
pod nawierzchnią, ulepszona w celu umoSliwienia przejęcia ruchu  
budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.  
3.4.25. Polecenie Inspektora Nadzoru (InSyniera) -wszelkie polecenia  
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru (InSyniera), w formie  
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy.  
3.4.26. Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca  
autorem dokumentacji projektowej.  
3.4.27. Przedsięwzięcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego  
połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów  
geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuSnym) istniejącego  
połączenia.  
3.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa -cześć dokumentacji  
projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary  
obiektu będącego przedmiotem robót.  
3.4.29. Rekultywacja -roboty mające na celu uporządkowanie i  
przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji  



zadania budowlanego.  
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3.4.30. Ślepy kosztorys -wykaz robót z podaniem ich ilości  
(przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.  
3.4.31. Zadanie budowlane -część przedsięwzięcia budowlanego,  
stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do  
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-uSytkowych.  
Zadanie moSe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową,  
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej  
elementu.  
3.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich  
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora  
Nadzoru.  
3.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaSe  
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi  
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne  
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden  
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. Na Wykonawcy  
spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów  
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub  
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny  
koszt.  
3.5.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i  
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach  
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
-Zamawiającego,  
-sporządzoną przez Wykonawcę.  
3.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane  
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a  
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla  
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieSności w ustaleniach poszczególnych dokumentów  
obowiązuje kolejność ich waSności wymieniona w „Ogólnych warunkach  
umowy".  
Wykonawca nie moSe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w  
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast  
powiadomić Inspektora Nadzoru (InSyniera), który dokona odpowiednich  
zmian i poprawek.  
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W przypadku rozbieSności opis wymiarów waSniejszy jest od odczytu ze  
skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą  
zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane określone w dokumentacji  
projektowej i w ST będą uwaSane za wartości docelowe, od których  
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i  
wykazywać zgodności z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech  
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku,  
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją  
projektową lub ST i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu  
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane  
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
3.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i  
remontowych („pod ruchem") Wykonawca jest zobowiązany do  
utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposób określony w  
instrukcji, w okresie trwania realizacji kontraktu, aS do zakończenia i  
odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca  
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z  
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt  
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W  
zaleSności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien  
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieSąco. W czasie wykonywania  
robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie  
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła  
ostrzegawcze, sygnały, itp.. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo  
pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w  
dzień i w nocy tych zapór i znaków dla których jest to nieodzowne ze  
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia  
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt,  
przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich  
rozpoczęciem w sposób uzgodniony oraz przez umieszczenie tablic  
informacyjnych, których treść, miejsca ustawienia i ilość będzie  
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą  
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres  
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej  
zapłacie i przyjmuje się, Se jest włączony w cenę umowną.  
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze  
inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu  
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aS do zakończenia i odbioru  
ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie  
utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia,  
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie  



inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
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3.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się  
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół  
terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąSliwości dla osób lub  
własności społecznej i innych, a wynikających ze skaSenia, hałasu lub  
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg  
dojazdowych,  
2) środki ostroSności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub  
substancjami, toksycznymi.  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) moSliwością powstania poSaru.  
3.5.6. Ochrona przeciwpoSarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy  
ochrony przeciwpoSarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoSarowy,  
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w  
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w  
maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca  
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poSarem  
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
3.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą  
dopuszczone do uSycia. Nie dopuszcza się uSycia materiałów  
'wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęSeniu większym od  
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie  
materiały odpadowe uSyte do robót będą miały aprobatę techniczną  
wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak  
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po  
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą  
być uSyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych  
wbudowania. JeSeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający  
powinien otrzymać zgodę na uSycie tych materiałów od właściwych  
organów administracji państwowej. JeSeli Wykonawca uSył materiałów  
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uSycie  
spowodowało jakiekolwiek zagroSenie środowiska, to konsekwencje tego  



 
 
9  
 
 



 
STWiOR -Przebudowa nawierzchni drogi gminnej połoSonej na działkach nr 543, 544/1, 
544/2  
 
i części 542/1 w m. Kłaczyna  
 
poniesie Zamawiający, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  
wytyczenie w planie wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót  
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej  
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w  
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie  
InSynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez  
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich  
dokładność.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia  
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach  
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w  
ST, a takSe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InSynier  
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie  
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z  
przeszłości, wyniki badał naukowych oraz inne czynniki wpływające na  
rozwaSaną kwestię.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niS w czasie  
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod  
groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi  
Wykonawca.  
 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
4.1. Program zapewnienia jakości  
Do obowiązków Wykonawcy naleSy opracowanie i przedstawienie do  
aprobat, Inspektora Nadzoru zapewnienia jakości, w którym przedstawi on  
zamierzony sposób wykonywania robót, moSliwości techniczne, kadrowe i  
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez  
Inspektora Nadzoru.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą:  
-organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia  
robót,  
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
-bhp.,  
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania  
poszczególnych elementów robót,  
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakości,  
wykonywanych robót  
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-wyposaSenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis  
laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza  
zlecić prowadzenie badań),  
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis  
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a takSe wyciąganych  
wniosków zastosowanych korekt w procesie technologicznym,  
proponowany sposób formę przekazywania tych informacji Inspektorowi  
Nadzoru  
b) część szczegółową opisującą dla kaSdego asortymentu robót:  
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami  
technicznymi oraz wyposaSeniem w mechanizmy do sterowania i  
urządzenia pomiarowo-kontrolne,  
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  
w czasie transportu.  
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie  
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas  
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania  
poszczególnych elementów robót,  
-sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi  
wymaganiom.  
 
4.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  
wykonaniem, aby osiągnąć załoSoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości  
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając  
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia  
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moSe zaSądać  
od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Se  
poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz  
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Se roboty wykonano  
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są  
określone w ST normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one  
tam określone Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest  
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca  
dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Se wszystkie stosowane  
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waSną legalizację, zostały  
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm  
określających procedury badań.  
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Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne  
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń  
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub  
metod badawczych. JeSeli niedociągnięcia te będą tak powaSne, ze mogą  
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast  
wstrzyma uSycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uSycia  
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy  
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych  
materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań  
materiałów ponosi Wykonawca.  
 
4.3. Materiały  
4.3.1. Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca  
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe  
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub  
wydobywania tych materiałów jak równieS odpowiednie świadectwa badań  
laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza  
automatycznie, Se wszelkie materiały z danego źródła uzyskają  
zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Se  
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają  
wymagania ST w czasie realizacji robót.  
4.3.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę  
wywiezione z terenu budowy i złoSone w miejscu wskazanym przez  
inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uSycie  
tych materiałów do innych robót, niS te dla których zostały zakupione, to  
koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany  
(skorygowany) przez Inspektora nadzoru.  
KaSdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie  
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc  
się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem  
4.3.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moSliwość wariantowego  
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca  
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie  
przed uSyciem tego materiału, albo w okresie dłuSszym, jeśli będzie to  
12  
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potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora  
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moSe być później  
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
 
4.3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu  
gdy będą one uSyte do robót, były zabezpieczone przed  
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne  
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania  
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach  
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w  
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez  
Inspektora Nadzoru.  
4.4. Transport materiałów  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków  
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót  
i właściwości przewoSonych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach  
Inspektora nadzoru , w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania  
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  
nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie  
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora  
nadzoru , pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uSytkowanych  
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieSąco, na własny koszt, wszelkie  
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach  
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
4.5. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych  
metod pobierania próbek opartych na zasadzie, Se wszystkie jednostkowe  
elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem  
wytypowane do badań.  
InSynier będzie mieć zapewnioną moSliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać  
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do  
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę  
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań  
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w  
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i  
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez  
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą  
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez  
Inspektora Nadzoru.  
 
4.6. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z  
wymaganiami norm. W przypadku. gdy normy nie obejmują  
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moSna wytyczne  
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi  
InSyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po  
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich  
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.  
4.7. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać InSynierowi kopie raportów z wynikami  
badań jak najszybciej, nie później jednak niS w terminie określonym w  
programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane  
Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego  
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
4.8. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony  
jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u  
źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego  
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru,  
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez  
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami  
ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor Nadzoru moSe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania  
niezaleSnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeSeli wyniki tych badań  
wykaSą, Se raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru  
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleSnemu laboratorium przeprowadzenie  
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych  
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją  
projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub  
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez  
Wykonawcę.  
4.9. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru moSe dopuścić do uSycia tylko te materiały, które  
posiadają:  
 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Se zapewniono  
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich  
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Norm. aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów  
technicznych,  
 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
-Polską Normą lub  
-aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono  
Polskiej Normy, jeSeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które  
spełniają wymogi ST.  
W przypadku materiałów dostarczanych od róSnych producentów, dla  
których ww. dokumenty są wymagane przez ST. kaSda partia dostarczona  
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób  
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać, ww.  
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte  
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań  
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek  
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
5. OBMIAR ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót  
zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w  
kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym  
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i  
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub  
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub  
gdzie indziej, w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji  
Inspektora Nadzoru na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do  
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie  
określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora  
Nadzoru.  
5.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi  
będą obmierzone  
poziomo wzdłuS linii osiowej.  
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości  
będą wyliczone w m3 jako długość pomnoSona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waSone w tonach lub  
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.  
5.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru  
robót będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt  
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pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeSeli urządzenia te  
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać  
waSne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w  
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
5.4. Wagi i zasady waSenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe  
odpowiadające odnośnym wymaganiom ST, będzie utrzymywać to  
wyposaSenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie  
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  
 
5.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym  
odbiorem odcinków robót, a takSe w przypadku występowania dłuSszej  
przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie  
ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się  
przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne  
obliczenia będą wykonane sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary  
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione  
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W  
razie braku miejsc:  
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru  
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  
6. ODBIÓR ROBÓT  
6.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zaleSności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym  
etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie  
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  
ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w  
czasie umoSliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez  
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor  
Nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do  
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niS w  
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ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót  
ulegających zakryciu ocenia InSynier na podstawie dokumentów  
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i  
uprzednimi ustaleniami.  
 
6.3. Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części  
robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze  
ostatecznym robót. Odbioru robol dokonuje Inspektor Nadzoru.  
6.4. Odbiór ostateczny robót  
6.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania  
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie  
robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym  
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez InSyniera zakończenia robót i  
przyjęcia dokumentowa o których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez  
Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja  
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie  
przedłoSonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej  
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją  
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających  
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót  
poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub  
robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach  
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin  
odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Se jakość wykonywanych robót  
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej  
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma  
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo  
ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość  
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach  
umowy.  
6.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest  
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego  
przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest  
zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz  
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów  
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne,  
4. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
zgodne z ST, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  
wbudowanych materiałów zgodnie z ST, opinię technologiczną  
sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, rysunki  
(dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoSenie  
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły  
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  
6. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia  
terenu,  
7. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji  
powykonawczej. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem  
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru  
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny  
termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające  
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin  
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy  
komisja.  
6.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z  
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w  
okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na  
podstawie oceny wizualnej obiektu / uwzględnieniem zasad opisanych w  
punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót".  
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
7.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę  
za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności  
jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji  
kosztorysu.  
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie  
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na  
jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji  
projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-wartość zuSytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
-wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie naleSy wliczać podatku VAT.  
 
 
7.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań  
ogólnych zawartych w instrukcji obejmuje wszystkie warunki określone w  
ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
7.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Koszt wybudowania objazdów -przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi  
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z  
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem  
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z  
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
(c) opłaty/dzierSawy terenu,  
(d) przygotowanie terenu,  
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęSników,  
barier, oznakowań i drenaSu,  
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych  
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
8. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane wraz ze zmianami  
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi  
zmianami  
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w  
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  
programu funkcjonalno – uSytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 )  
 
4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27  
marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
5. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o  
ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr  
109/2000 poz. 1157)  
6. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U.  
Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami  
7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie  
nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych  
(Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)  
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w  
pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w  
odniesieniu do uSywanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie  
informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym  
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.  
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