

ZP.271.9.2013


Dobromierz, dnia 7. czerwca 2013 r.

Do wszystkich  
uczestników postępowania  
ZP.271.9.2013

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dla zadania pn. „**Wzmocnienie budynku mieszkalnego w Dzierzkowie 28 ściągamami stalowymi z wymianą pokrycia dachowego**”

2. Czy Inwestor dopuszcza wydłużenie okresu wykonania zadania z uwagi na technologię robót? Malowanie powierzchni ścian powinno odbyć się po 28 dniach sezonowania tynku układanego, po wykonaniu robót związanych ze wzmocnieniami budynku, natomiast czas wykonania całości robót zamyka się w okresie jednego miesiąca. Niedotrzymanie procedur spowoduje wykwyty na malaturze i pogorszy jakość wykonanych prac.

**Odp. Zamawiający zgadza się na wydłużenie realizacji przedmiotu zamówienia. Termin realizacji określa się na: 15 lipca 2013 do 20 września 2013 r.**

  
WÓJT  
Jerzy Ulbin