

Dobromierz, dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZP.271.8.2018

**Do wszystkich uczestników
postępowania ZP.271.8.2018**

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dla zadania pn. „Budowa hali sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie, gmina Dobromierz”


1. Czy jest możliwe przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na dzień: 03.2019 r. ?

Odp. Wykonanie zadania objętego niniejszym postępowaniem dofinansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu pn.: „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018”. Termin wykonania zamówienia wynika bezpośrednio z terminu rozliczenia z instytucją zawartego w umowie o dofinansowanie, który przypada na dzień 31 października 2018 r. Zamawiający zwrócił się z prośbą o aneksowanie tego terminu, jednakże do momentu opublikowania odpowiedzi na pytania do SIWZ nie otrzymał odpowiedzi.

2. Czy istnieje możliwość płatności częściowych za realizację zadania a nie jak to ma miejsce w zapisach umownych na podstawie 1 FA?

Rozliczanie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu zamówienia i dokonaniu końcowego odbioru robót z udziałem Zamawiającego.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte we wzorze umowy.


WÓJT
Jerzy Ulbin